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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

I. Wstęp  
I.1. Cel opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Celem opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagań technicznych okre-
ślonych w Projekcie Budowlanym. 
Wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej mają na celu zobligowanie Wykonawców do wykonania i odbioru budowy 
kwatery na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót w ramach bu-
dowy: „Rozbudowa składowiska odpadów w Kozodrzy”  w standardzie nie niŜszym niŜ średni standard  w państwach Europy 
Zachodniej. 
Zakres inwestycji i rozwiązań projektowych dotyczy: 
Kwatery nr 11 na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

- odcinkiem rowu opaskowego, 
- odcinkiem drogi wewnętrznej, 
- doprowadzeniem zasilenia elektrycznego do oświetlenia i gniazd wtykowych „ZG”. 

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagań technicznych ułatwi Oferentom określenie cen ofertowych oraz przy-
czyni się do uzyskania przez Zamawiającego porównywalności ofert. Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej będą 
stanowić podstawę dla InŜyniera Kontraktu do akceptacji lub odrzucenia wykonanych robót oraz do akceptacji lub odrzucenia 
zaproponowanych przez Wykonawcę całości lub części dostaw do wbudowania tj. materiałów budowlanych, maszyn, urzą-
dzeń i wszelkich innych elementów. 
 
I.2. Uwarunkowania ogólne  
Podstawowym  warunkiem prawidłowego wykonania robót  jest  przestrzeganie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
oraz respektowanie wymogów stosownych Instytucji.  W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Pra-
wa Budowlanego wraz ze związanymi Rozporządzeniami oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją tej inwestycji 
tj. Polskich Norm. Inne renomowane normy europejskie mogą być stosowane jeśli ich wymagania spełniają wymagania Pol-
skich Norm. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z odpowiednimi organami administracji Rzeczypospolitej 
Polskiej i Instytucjami jak równieŜ do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczących realizacji ww budowy wydanych przez 
upowaŜnione do tego organy Rzeczypospolitej Polskiej i Instytucje. 
Spełnienie  wymogów  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będzie weryfikowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznym stawianym w Specyfikacji Technicznej i mieć 
określone źródło pochodzenia co będzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez InŜyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego  wykonania robót budowlanych przez wykonanie stosownych 
badań zakończonych odbiorami technicznymi. 
W zakresie dostaw maszyn, urządzeń i pozostałego wyposaŜenia Wykonawca musi akceptacje tych dostaw przez InŜyniera 
Kontraktu, udowadniając Ŝe proponowane i spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej oraz Ŝe proponowani pro-
ducenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowod-
nienia tego faktu, na Ŝądanie InŜyniera Kontraktu, Wykonawca moŜe być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych, 
producentów wskazanych materiałów i urządzeń. 
 
I.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Zakres projektu budowy obejmuj budowę i roboty, wg załączników „Kwatera_11_Wyciąg_z_Projektu_budowlanego”  
i „ Kwatera_11_Projekt_zmian” w części opisanej jak niŜej: 
 
II  -  kwatery nr 11 – odpady inne niŜ niebezpieczne 

- roboty ziemne – wykopy -  wg załącznika „Obliczenie_mas_ziemi_i_powierzchni_geowłókniny”, 
- wykonanie ekranów  iłowych w warstwie gruntów przepuszczalnych, 
- uszczelnienie skarp i dna niecki, 
- drenaŜ i zbieracz odcieków, 
- odgazowanie niecki, 
- wywiewki do odpowietrzenia i czyszczenia, 
- drenów i zbieraczy - w4, 5, 6, 7 ,8, 
- włączenie drenaŜu do studni rewizyjnych Sd2, Sd3 i budowa studni Sd4, Sd' 
- droga zjazdowa. 

 
III - rowu opaskowego nr 3   

- roboty ziemne, 
- przepusty rurowe - szt. 2, 
- umocnienie skarp i dna rowu. 

 
IV  - drogi wewnętrznej – odcinek j- m,  L = 303,0 mb 

- roboty ziemne, 
-  koryta, 
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-  podbudowa i nawierzchnia, 
-  pobocze . 

  
V - część elektryczna - oświetlenie terenu + zestawy gniazd wtykowych "ZG" w części do kwatery 11, kabele 
od punktu oświetleniowe II poprzez punkt II /III, III i instalacje zewnętrzne – zasilenie, 

- oświetlenie zewnętrzne - maszty oświetleniowe 16 m, 
- zestawy gniazd ZG, 
- pomiary . 

  
I.4.  Zakres stosowania - podstawowe wymagania dotyczące robót 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnego wykonania wszystkich prac związanych z budową kwater na 
odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne zgodnie z realizowanym etapem inwestycji. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w specyfikacjach elementów budo-
wy wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania budowy i zapewnienia pełnej funk-
cjonalności obiektu. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem wszystkich 
koordynacji międzybranŜowych z innymi Wykonawcami. 
4. Wszelkie zmiany wynikające 2 braku koordynacji Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
5. W przypadku  kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciąŜony kosztami demontaŜu 
tego urządzenia, zakupu i montaŜu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
6. Specyfikacje, opisy i rysunki zawarte w dokumentacjach projektowych oraz kosztorysy uwzględniają oczekiwany przez 
inwestora standard dla wykonawstwa, materiałów, urządzeń i instalacji. 
7. Wykonawca moŜe zaproponować równowaŜne rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać 
jego pisemne zatwierdzenie przez inwestora i projektanta. 
8. Rysunki i część opisowa oraz kosztorysy i specyfikacje są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie ele-
menty ujęte w którejkolwiek części a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją lub kosz-
torysem mają być traktowane jakby były ujęte we wszystkich dokumentach. 
9. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złoŜeniem oferty powinien wyjaśnić 
je z inwestorem, który jako jedyny jest upowaŜniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 
10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne 
atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 
11. Do zakresu prac Wykonawcy kaŜdorazowo wchodzą wszystkie próby urządzeń i instalacji, rozruchy oraz wszystkie ele-
menty montaŜu urządzeń według obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 
Inwestora. Do wszystkich wykonanych prac Wykonawca powinien załączyć deklarację kompletności wykonanych prac oraz 
ich zgodności z projektem, kosztorysami i niniejszymi specyfikacjami. 
 
II.  Kwatera 11 na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne 
II.1.  Określenia podstawowe i skróty 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  przepisami. 
 
Odpady - wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a takŜe nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku pro-
wadzonej działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały; za 
odpady uwaŜa się równieŜ osady ściekowe - według ustawy o odpadach. 
 
Odpady komunalne - rozumie się przez to stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach uŜy-
teczności publicznej i obsługi ludności, a takŜe w pomieszczeniach uŜywanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzają-
cego odpady, W tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych 
oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych - według ustawy o odpadach. 
 
Geowłókniny - to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub  poliestrowych połączone mechanicznie - 
w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania. Mają zastosowanie jako separacja słabego pod-
łoŜa nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające 
miedzy gruntami lub kruszywami o róŜnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, geo-
msztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów 
rzek, ochrony wybrzeŜy, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. SłuŜą do osłony systemów dre-
narskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomem-
bran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych. Geomembrana to szczelna bariera chroniąca warstwy 
gruntu leŜące poniŜej zbiornka. Stosowane jako uszczelnienie składowisk odpadów komunalnych. 
 
Geokratami  - nazywamy przestrzenne systemy ograniczające, których zasada działania polega na współpracy kruszywa z 
zamykającymi je komórkami geosyntetyku. 
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Geokraty - mają zazwyczaj wysokość 5-20 cm, co pozwala na stworzenie elastycznej płyty wypełnionej kruszywem, o grubo-
ści dostosowanej do warunków determinowanych rodzajem podłoŜa gruntowego oraz obciąŜeń uŜytkowych. 
Doskonale spełniają takŜe funkcję ochrony przeciwerozyjnej na skarpach. 
 
świr - okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złoŜona z otoczaków o średnicy większej niŜ 2 mm - nawet do kilku cm (W 
budownictwie Ŝwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 80 mm) moŜe być pochodzenia morskiego, rzecznego, 
jeziornego i in. świry naleŜą do młodszych utworów. W formacjach starszych zazwyczaj ulegają procesowi cementyzacji 
tworząc zlepieńce. Jego ziarna są zaokrąglone. świr zaliczamy do skał osadowych okruchowych. 
 
Wał to sztuczne usypisko w kształcie pryzmy o przekroju poprzecznym trapeza. 
Generalnie przyjmuje formę trapezoidalną z rdzeniem wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Odpowiednia szerokość 
oraz właściwe zagęszczenie materiału stanowiącego pryzmę wokół rdzenia pozwalają mieć pewność, Ŝe wał wytrzyma napór 
sił zewnętrznych. 
 
Odciek ze składowiska - ciecz powstająca po przesączeniu wód opadowych przez warstwę odpadów na składowisku. 
  
II.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
II.3. „Organizacja robót budowlanych” niniejszej specyfikacji,  kolejność organizacji robót w kwaterze: 
1. wykonanie wykopu niecki do poziomu iłów krakowieckich, nieprzepuszczalnych z obniŜeniem o 50 cm do wykonania ekra-
nu szczelnego na skarpie z odkładaniem ziemi na terenie kwater etapu I b. 
 
2. wykonanie ekranu szczelnego na skarpach z iłu lokalnego. 
 
3. wykonanie wykopu do projektowanego dna niecki z odkładem ziemi na terenie kwater etapu Ib. 
 
4. wyprofilowanie i wyczyszczenie skarp i dna pod ułoŜenie geowłókniny. 
 
5. ułoŜenie sztucznej geomembrany składającej się z : - warstwy geowłókniny  g = 400g/m2: - folii PCV grubości 2,0 mm; 
warstwy geowłókniny g = 400 g/m2. 
 
6. ułoŜenie rurociągów związanych z odwodnieniem kwater to jest: podłączenia, zbieraczy i drenów. 
 
7. wykonanie warstwy filtracyjnej na dnie niecki i pierwszej warstwy grubości 10 cm na skarpie ze Ŝwiru o k>10-3 m/s .  
 
8. wykonanie dróg zjazdowych i placu manewrowego na dno kwater z płyt zjazdowych. 
 
9. ustawienie studni do odgazowania. 
 
II.4.  Materiały 
Poszczególne kwatery wyznaczane są wokoło pasami oddzielającymi szerokości 3,0 m, a między poszczególnymi kwaterami 
zaprojektowano obniŜone wały dla zminimalizowania martwych powierzchni między poszczególnymi kwaterami. Od wyzna-
czonych pasów kwater i wałów między kwaterami w dół formować skarpy o nachyleniu 1 : 2 do dna na głębokość zgodnie z 
przekrojami przedstawionymi w dokumentacjach. Dno formować ze spadkiem minimum 1% do zbieraczy drenów. Warstwa 
gruntów przepuszczalnych musi być zabezpieczona ekranem z iłu miejscowego o grubości 0,7 m, układanego warstwami 25 ÷ 
30 cm odpowiednio zagęszczonymi. Średnia głębokość wykopów pod kwaterę  numer 11 -  7,2 m. 
Przed przystąpieniem do budowy kwatery naleŜy powyŜszą ilości zweryfikować według aktualnych pomiarów, poniewaŜ na 
tym terenie przez cały czas prowadzone są roboty ziemne związane z uzyskaniem ziemi do eksploatacji składowiska na war-
stwy izolacyjne oraz wstępną rekultywację kwater zamykanych. 
 
Czasowe nadwyŜki ziemi z poszczególnych kwater. 
 
Uszczelnienie kwater składowiska. 
 
Uzupełnienia wymaga bariera geologiczna na skarpach kwater w warstwach gruntów przepuszczalnych. Jako uzupełnienie 
bariery geologicznej na tych odcinkach skarp, zaprojektowano warstwę nieprzepuszczalną z iłu miejscowego na długości war-
stwy przepuszczalnej z obniŜeniem 0,5 m w warstwę nieprzepuszczalną z iłu naturalnego o grubości 0,7 m. Sztuczną warstwę 
iłu naleŜy wykonywać warstwami grubości 30 cm z ubijaniem ich. Wskaźnik zagęszczenia ls>0,98, a współczynnik filtracji 
k<10~9m/s.  
 
Następnie całą nieckę, dno i skarpy wykłada się geomembraną z materiału sztucznego, grubości 2 mm. 
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Uszczelnienie dna i skarp na odcinku prawidłowej, naturalnej bariery geologicznej przyjmuje się dla określenia kosztów z 
naturalnej bariery geologicznej z iłów o współczynniku przepuszczalności k<10~9 m/ s - geowłókniny g = 400 g/m2- geo-
membrany gr. 2 mm z PCV - geowłókniny g = 400 g/m2. 
 
Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczającej naturalnej bariery geologicznej przyjmuje się z: 
 
-sztucznej bariery geologicznej, ekran z warstwy iłów grubości 0,7 m ubijany warstwami, 
 
-geowłókniny g = 400 g/m2, 
 
-geomembrany grubości 2 mm z PCV, 
 
-geowłókniny g = 400 g/m2. 
 
1.8.  Odwodnienie kwatery 
Odwodnienie kwater wykonać przez wyłoŜenie skarp i dna materiałem przepuszczalnym o k > 1 x 10"4 m/ s, oraz ułoŜenie na 
dnie kwater drenów ∅ 160 mm wprowadzanych do zbieraczy ∅  225 mm. Ze zbieraczy odcieki odprowadzane są do kanału 
odcieków. KaŜda kwatera ma własny system odwodnienia. Wspólny jest kanał odprowadzający odcieki z poszczególnych 
kwater. 

Warstwy filtracyjno - zabezpieczające niecki poszczególnych kwater 

We wszystkich kwaterach zaprojektowano warstwę filtracyjną (spełniającą równieŜ funkcję zabezpieczającą) ze Ŝwiru o ∅ 
16/32 mm. Warstwa ta w dnie ma grubość 50 cm, a na skarpach 30 cm z tym, Ŝe dolna warstwa grubości 10 cm ułoŜona jest 
bezpośrednio na geowłóknienie skarpy, a na niej ułoŜona jest druga warstwa Ŝwiru grubości 20 cm, ułoŜona w geokracie typu 
Taboos, duŜe kraty grubości 20 cm.  

DrenaŜe ujmujące i odprowadzające odcieki 
DrenaŜ ma na celu ujęcie i odprowadzenie odcieków z niecek kwatery. Kwatera ma własny układ drenaŜy dostosowany do 
kształtu niecki.   
Układ drenaŜy dla kaŜdej kwatery składa się z: 
1. podłączenia do kanału odcieków - rura pełna PEHD ∅ 225 mm, 
2. zbieraczy drenów wyprowadzających po skarpie na wierzch niecki z rur perforowanych dwuściennych z PCV o ∅ 225 mm 
owiniętych geowłókniną filtracyjną g = 150 g/m2. Zbieracze wykonać w zagłębieniach wykonanych w geomembranie o głębo-
kości 30 cm poniŜej dna obsypane Ŝwirem filtracyjnym ∅ 8/16 mm. Zbieracze podłączone są do kanału podłączeniowego. 
3. dreny ujmujące odcieki projektowane są z rur perforowanych dwuściennych owiniętych geowłókniną filtracyjną g = 150 
g/m2 o ∅ 160 mm. Dreny ujmujące układane są na dnie niecki w warstwie filtracyjnej grubości 50 cm. Rozstaw drenów L = 30 
m. Układy drenaŜy dla poszczególnych kwater rozwiązane są na planie zagospodarowania rozbudowy składowiska. 
 
Odgazowanie niecki składowiska 
Do ujęcia i odprowadzania gazu z niecki kwatery składowiska zaprojektowano studnie do odgazowania złoŜa odpadów. Stud-
nie te projektuje się jako studnie podciągane od dna niecki kwatery. Odległość między studniami przyjmuje się w rozstawie 50 
÷ 100 m. 
Studnie i ich rozstaw stanowią początkowy system odgazowania niecki w czasie jej eksploatacji. 
Studnia do odgazowania, typu podciąganego składa się z dwóch części: rury ujmującej gaz perforowanej PE  ∅ 160/9,1 mm 
owiniętej siatką muchówką i rury osłonowej do podciągania PCV ∅ 630 mm, o wysokości h = 2,5 m. Przestrzeń między rurą 
osłonową, a ujmującą, zasypana jest tłuczniem. Na dnie niecki na geowłóknienie ułoŜyć płytę drogową, na której ustawić rurę 
osłonową. Rurę osłonową obsypać warstwą filtracyjną grubości 50 cm, oraz dodatkowo 50 cm wkoło rury dla jej podtrzyma-
nia. Ilości studni do odgazowania kwatery  nr 11 - 2 szt. 
 
Droga zjazdowa i plac manewrowy do niecki składowiska 
Rampę zjazdową wykonać z materiału sypkiego, sypiąc go systemem zawałowym z góry. Odpowiednio uformowane i zagęsz-
czone nasypy będą stanowiły rampę zjazdową pod drogi. Na rampie przewiduje się ułoŜenie warstwy pospółki o grubości 30 
cm, odpowiednio zagęszczonej, oraz płyt drogowych o grubości 20 cm. Drogę zjazdową do niecki projektuje się o szerokości 
6,0 m i poboczach po 0,5 m z pospółki lub Ŝwiru. 
Powierzchnia płyt dróg i placów manewrowych wewnętrznych  dla kwatery nr 11 wynosi  928 m2 

Przyjęte materiały do stosowania winny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania na składowiskach odpadów 
komunalnych  
 
II.5. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i dojściem do obiektu w trakcie wykonywania 
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robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, 
oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. Wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umow-
ną. 
 
II.6. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania kwater na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne powinien wykazać się moŜliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝuraw budowlany samochodowy, 
- koparki,    
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- spycharki, 
- niwelatory i teodolity z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśmy miernicze. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
--Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
II.7. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na  jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  odpowiadające warunkom do-
puszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pier-
wotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu  gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru. 
 
II.8.  Składanie materiałów na placu budowy 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając 
linkami umocowanymi do podkładów' pierwszy i  ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułoŜeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
Kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 
Przy pionowym składowaniu naleŜy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Włazy naleŜy składować 
poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywo tj. 
Ŝwir, pospółkę i piasek naleŜy składować w pryzmach. 
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II.9.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wyko-
nywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi we wszystkich dokumentach związa-
nych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określo-
nych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wy-
magać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa. NaleŜy zlecić odpowiednim słuŜbom geodezyjnym wytyczenie w 
terenie oraz usunąć drzewa i krzewy w pasie budowy kanału. usunąć humus, poza zasięg robót. 
Wykonać naleŜy: pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe. 
Pomiary wykonywać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 
Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geode-
tów z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedosta-
tecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy. W miej-
scach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, a na 
noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Roboty ziemne 
Warunki gruntowe określa się jako proste, gdyŜ występujące warstwy gruntu są genetycznie jednorodne, równoległe do terenu, 
nie występują grunty słabe, a woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,0 m pod terenem. 
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia 
robót ziemnych bezwzględnie do faktycznej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania 
geologiczne gruntu i terenu dla potrzeb prowadzenia wykopów. Grunt rodzimy nie nadający się do zagęszczenia i wykorzysta-
nia naleŜy wywieźć w miejsce ustalone z Inwestorem. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
Wykopu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
II.10.  Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
II.11.  Zasady kontroli i odbioru robót 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urzą-
dzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań; Inspektor 'nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót ba-
danych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usu-
nięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. I 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. g 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie obej-
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mują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych. przez niego zaaprobowanych. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgod-
ność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą. Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały. które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu. 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi do-
kumentacji. 
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Rodzaje odbiorów robót ' 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-
ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzed-
nimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzienni-
ka budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich określonych umową i przepisami dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonaw-
cy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót;~komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przy-
padku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiające-
go. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. E W przypadku. gdy wg komisji. 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 'ich wykonanie.  
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwa-
rancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
"Odbiór ostateczny robót". 
 
II.12. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) W ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestu-
jących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wyko-
nawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
II.13.  Podstawa Płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego W dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumen-
tach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budo-
wy,  
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- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
II.14.  Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami- zmiany 

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 
881 i Nr 96, poz. 959.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 oraz z 2003r. Nr 33, poz. 270) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 49 poz. 330). 

5. Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, 
poz. 493).  

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska' z dnia 24 marca 2003 r. W sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokali-
zacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U. 
2003 nr 61 poz. 549) 

7. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628), 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowa-

dzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 1855). 
9. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku, L182/1. 
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) 
11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity) 
12. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z póŜn. zm.), 
13. Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr ‹ 191,poz. 1956). 
14. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 24 listopada 2003r. Nr 200 poz. 1953). 
15. PN-B-12095/97. „Urządzenia wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze". 
16. PN-EN 13257 „Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 

budowy składowiska odpadów stałych", 
17. PN-EN474 Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo.  
 
III. Rów opaskowy 
III.1. Podstawowe określenia i skróty 
 
Rów odwadniający - rów wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze 
spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Stosowany jako powierzch-
niowy element odwadniania. 
Rów odwadniający - opaskowy - rów okalający wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne, czy wykop budowlany, 
którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. 
  
III.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
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III.3. Materiały 
Wszystkie rowy opaskowe wykonać z korytek betonowych o przekroju 40 x 50 cm, układanych na podsypce piaskowo - Ŝwi-
rowej grubości 10 cm. Przy głębokościach większych niŜ 0,40 m górną część rowu wykonać jako skarpy o nachyleniu 1:1, 
które naleŜy obsiać mieszanką traw. 
Wszystkie przejścia pod drogami przez rowy opaskowe wykonać z rur Ŝelbetowych ∅ 5O0 mm zabezpieczonych od czoła 
murami oporowymi - jako przepusty. 
Rów opaskowy nr 3 
Całkowita długość rowu wynosi L = 303,5 m. Przekrój z korytek betonowych wprowadzony jest do rowu projektowanego nr 1. 
Spadek podłuŜny rowu wynosi i = 14‰, a głębokość od 0,40 do 1,1 m. Ilość przepustów wynosi 2 szt. o łącznej długości L = 
42,0 m. 
  
III.4. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i doj ściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, W tym: ogrodzenia, przej-
ścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 
 
III.5. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania rowów opaskowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Ŝuraw budowlany samochodowy, 
koparki, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
spycharki, 
niwelatory i teodolity z pomocniczymi urządzeniami, 
taśmy miernicze, 
sprzęt specjalistyczny do montaŜu rurociągów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zo-
bowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia  jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
III.6. Transport i składowanie 
Wszystkie materiały na budowę naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone 
materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
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właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
III.7. Składanie materiałów na placu budowy 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością  odprowadzenia 
wód opadowych. Elementy betonowe składować poziomo do wysokości wskazanej przez producenta. Cement, materiały izo-
lacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywo tj. Ŝwir, pospółkę i pia-
sek naleŜy składować w pryzmach. 
 
III.8. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warun-
ki w jakich będzie wykonywane będą rowy opaskowe. 
Roboty przygotowawcze 
Trasa rowów opaskowych powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwier-
dzonych na szkicu geodezyjnym. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu i w osiach obiektów oraz co 30 ÷ 50 m na pozostałych odcinkach. Krawędzie wykopu ozna-
czyć poprzez odmierzenie od osi prostopadle do trasy przewodu połowy szerokości wykopu i wbicie kołków świadków po obu 
stronach wykopu, aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Wydobywany grunt powinien być wywieziony na okład lub składowany po jednej stronie pozostawiając wzdłuŜ krawędzi 
wykopu pas wolny o szerokości 0,6 ÷ 1,0m dla transportu materiału, komunikacji. Z pasa tego naleŜy w trakcie prowadzenia 
robot stale usuwać resztki ziemi szczególnie, w porze deszczowej dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszającym się na tym 
pasie ludziom. Wykop musi być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. 
 
III.9. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
III.10. Zasady kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie z wymaganiami PN-EN 1671 w 
zakresie i z częstotliwością określoną w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inwestora. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, 
podłoŜa naturalnego, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przepustów. 
1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z do-
kumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
2. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wy-
konywania wykopów, 
3. Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy grunt 
sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowa-
dzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inwestorowi. 
4. Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy 
wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 0,01m. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 
5. Badanie materiałów uŜytych do budowy przepustów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi W Dokumen-
tacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 1. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi Wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ±0,05 
m. 
2. Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m 
3. Odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ±0,03m. 
4. Odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ±0,05m. 
 
III.11. Obmíar robót 
Roboty ziemne będą 
mierzone jak następuje: 
1. wykopy obliczane są w m3 (metr sześcienny) stanu rodzimego z dokładnością do 0,1 m3, 
2. zagęszczenia obliczane są w m3 (metr sześcienny) z dokładnością do 0,1 m3, 
3. podsypki i obsypki obliczane są w m3 (metr sześcienny) z dokładnością do 0,1 m3. 
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III.12. Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumen-
tach umownych.   
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budo-
wy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji mchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji mchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
  
III.13. Przepisy Związane 
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
3. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
4. PN-EN 47622001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.   
5. PN-EN 1401-1:l995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy z niezmiękczone-

go polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
7. AT/99-02-0801-01 Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL. Systemy polietylenowe PE 80. 
8. Wymagania Techniczne Cobrti Instal - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Warszawa 2003r. 
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami - zmiany 

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone W Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 
881 i Nr 96, poz. 959.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47, poz. 401) . 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 49 poz. 330). 

12. Ustawa z 13 kwietnia 2007r. 0 zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, 
poz. 493). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokaliza-
cji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U. 2003 
nr 61 poz. 549). 

14. Ustawa o odpadach 2 dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628). 
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowa-

dzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 1855). 
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). 
17. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity). 
18. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, Z późn. zm.). 
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19. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z dnia 24 listopada 2003r. Nr 200 poz.1953) 

 
IV. Drogi wewnętrzne 
IV.1. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
IV.2. Materiały 
Drogi wewnętrzne składają się z: 
- droga między kwaterami odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne odcinek „j-m” łączący drogę zakładową z drogą połu-
dniowo-wschodnią, 
Od drogi wewnętrznej projektowana jest droga zjazdowa do kwatery. 
Odwodnienie dróg powierzchniowe do rowów opaskowych przebiegających wzdłuŜ projektowanych dróg. Spadki poprzeczne 
dróg 2 % jednostronne do rowów opaskowych. Na rowach opaskowych przy przekraczaniu dróg projektowane są przepusty 
wg rysunku szczegółowego. 
 Parametry drogi 
Parametry Odcinek j-m 

Długość drogi (m) 303,0 

Szerokość jezdni (m) 6,0 

Szerokość poboczy (m) 0,5 

Teren płaski 

Grunt niewysadzinowy (Ŝwir, 
p`ospółka, pia-
sek) grupa Gi 

Łuk poziomy w osi min. 15,0 m Poszerzenie na łukach 1,0 m Spadek jednostronny min. 2%. 
Konstrukcja nawierzchni 
20 cm płyty betonowe, 
10 cm podbudowa z piasku, 
20 cm dolna warstwa podbudowy z pospółki. 
Ilość i długości przepustów w poszczególnych odcinkach dróg podane są w zestawieniach na profilach podłuŜnych dróg. 
 
IV.3. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między im1ymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i dojściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-
ce, w tym: ogrodzenia, przejścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
IV.4. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania kwater na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne powinien wykazać się moŜliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 
Ŝuraw budowlany samochodowy, 
koparki,    
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
spycharki, 
niwelatory i teodolity z pomocniczymi urządzeniami 
taśmy miernicze 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zo-
bowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych ro-
bót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia  jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
IV.5. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-
portu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
IV.6. Składanie materiałów na placu budowy 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywo tj. Ŝwir, pospółkę i piasek naleŜy składować w pryzmach. KaŜdy rodzaj materiału powinien być składowany osob-
no. 
 
IV.7. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warun-
ki w jakich będą wykonywane drogi wewnętrzne. Trasa powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę w dowiązaniu 
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Punkty trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. 
 
IV.8. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
IV.9. Zasady kontroli í odbioru robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inwestora. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, podłoŜa naturalnego, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, Sprawdzenie 
zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i po-
miarów. 
1. Badania materiałów. 
2. Badanie materiałów uŜytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór częściowy polega na odbiorze poszczególnych faz robót, jakości i zgodności wbudowanych materiałów, uŜytych mate-
riałów i stanu ich zagęszczenia. 
Przy odbiorze technicznym częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie wykonywania robót 
2. Dokumenty geotechniczne określające rodzaj i właściwości gruntów, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoŜa gruntowego, uziarnienie warstwy wodonośnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, stopień agre-
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sywności środowiska gruntowo-wodnego, stanowiące podstawę opracowań i dokumentów podanych powyŜej, 
3. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
4. Dziennik budowy, 
5. Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
6. Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
7. Specjalne ustalenia uŜytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robot, dotyczące jakości prac. 
  
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór końcowy polega na odbiorze technicznym przewodu po zakończeniu całości robót, przed przekazaniem do eksploatacji 
lub odcinka, w przypadku gdy moŜe być on wcześniej oddany do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: zgod-
ności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i od-
stępstw od Dokumentacji Projektowej, protokołów z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, aktualności Dokumentacji Projektowej odnośnie wprowadzonych zmian i uzupełnień. 
Przy odbiorze technicznym końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
1. Dokumenty jak dla odbioru technicznego częściowego, 
2. Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
3. Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
4. Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną jednostkę geode-
zyjną. 
 
IV. 10 Obmíar robót 
Roboty ziemne będą 
mierzone jak następuje: 
1. wykopy obliczane są w m3 (metr sześcienny) stanu rodzimego z dokładnością do 0,1 m3, 
2. zagęszczenia obliczane są w m3 (metr sześcienny) z dokładnością do 0,1 m3, 
3. podsypki i obsypki obliczane są w m3 (metr sześcienny) z dokładnością do 0,1 m3. 
  
IV.11. Podstawa Płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach umownych. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budo-
wy,  
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, . 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barieri świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji mchu ponosi Wykonawca. 
 
IV.12. Przepisy związane 
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
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3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami - zmiany 
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93. poz. 
881 i Nr 96, poz. 959.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. z  dnia 19.03.2003r nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 49 poz. 330). 

6. Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o ,zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, 
poz. 493). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokaliza-
cji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U. 2003 
nr 61 poz. 549). 

8. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowa-

dzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 1855). 
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity). 
11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity). 
12. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.), 
13. PN-EN474 Maszyny do robót ziemnych. Bezpieczeństwo. 
14. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 24 listopada 2003r. Nr 200 poz. 1953). 
 
 
V Zasilanie obiektów - linie kablowe 
V.1. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
V.2. Materiały 
Obiekty kwatery 11 zasilane będą liniami kablowymi z istniejących obiektów kwatery 10 (słupa oświetleniowego II oraz ze-
staw gniazd ZG): 
1. kabel YAKY 4x16 mm2 zasilający maszty oświetleniowe, 
2. kabel YAKY 4x16 mm2 zasilający obwód zestawów gniazd wtykowych. 
Kable zasilające prowadzone będą w wykopach ziemnych wzdłuŜ projektowanych dróg i granic kwater wysypiska. Kable 
układać naleŜy na głębokości 100 cm. ZbliŜenia i skrzyŜowania kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz 
z drogami osłonięte zostaną rurami ochronnymi typu Arot. Całość prac kablowych prowadzić naleŜy zgodnie z postanowie-
niami normy SEP: N SEP-E-004. Schemat zasilania, przekroje oraz długości linii kablowych przedstawiono na rys nr 3E, a 
plan tras kablowych na rys nr l E. 
 
V.3. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokólarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i dojściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warun-
ki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bę-
dzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, przejścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
V.4. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania zasilania obiektów powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
koparki, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
spycharki, 
niwelatory i teodolity z pomocniczymi urządzeniami 
taśmy miernicze 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zo-
bowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspekto-
ra nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
V.5. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-
portu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
V.6.  Składanie materiałów na placu budowy 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Materiały instalacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach spełniających warunki podane przez producenta. 
KaŜdy rodzaj materiału powinien być składowany osobno.  
 
V.7.  Wykonanie robót 
1. Roboty instalacyjne winny być prowadzone przez wykonawcę pod stałym nadzorem kierownika robót posiadającego wy-
magane uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wyko-
nywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami pozostałych dokumentów związanych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre-
ślonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i obwodu elektrycznego naleŜących do 
róŜnych faz lub połączenie jednego bądź większej liczby takich punktów z ziemią- bezpośrednio przez łuk elektryczny bądź 
pośrednio przez przedmiot o małej impedancji,  wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sforrnułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysach, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
V.8. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
V.9. Zasady kontroli i odbioru robót 
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia”  
Specyfikacji Technicznej. 
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 



– 21 – 
 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wyko-
nawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobie-
rania próbek i badań materiałów oraz robót. 
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
5. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
7. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
9. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 2 jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
10. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wy-
konawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestiono-
wane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
11. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
12. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
13. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora nadzoru. 
14. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
15. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych. przez niego zaaprobowanych. 
16. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
17. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
18. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. J 
eŜeli wyniki tych badań wykaŜą. Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty po-
wtómych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
19. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały. które:  
l) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu. 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi do-
kumentacji. 
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
V.10. Obmiar  robót 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 



– 22 – 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bę-
dzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w 
dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach umownych.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
l. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Ilości robót podane w 
przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Technicznego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w 
ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
Ogólne zasady obmiaru robót określają załoŜenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w 
poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych (ofercie). postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji mchu ponosi Wykonawca. 
 
Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, I 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na pod-
stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, kosztorysem, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami. 
Kontrola wykonania robót 
1. Sprawdzenie ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
2. Sprawdzenie ochrony przed poŜarem i przed skutkami cieplnymi. 
3. Sprawdzenie zainstalowania osprzętu. 
4. Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów  zewnętrznych. 
5. Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 
6. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
7. Sprawdzenie połączeń przewodów. 
Badania i pomiary 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać następujące pomiary: 
l. skuteczności szybkiego wyłączenia 
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2. sprawdzenie wyłączników róŜnicowo - prądowych 
3. oporności izolacji 
4. impedancję pętli zwarciowej 
5. ciągłość połączeń wyrównawczych. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzienni-
ka budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie A. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca robo-
ty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapo-
zna się z realizacją ustaleń przyjętych W trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzna-
czonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach budowlanych, konstrukcyjnych i wy-
kończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
A. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej. energetycznej. gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecz-
nego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwa-
rancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  
opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 
 
V.11. Podstawa Płatności 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
1. Ilości robót podane w przedmiarach robót i kosztorysach zostały wyliczone na podstawie Projektu i uzgodnionego zakresu 
robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
4. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o 
katalogi nakładów rzeczowych. 
5. Ogólne zasady obmiaru robót określają załoŜenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w 
poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej, zatwierdzonej przez Zleceniodawcę. 
 
V.12. Przepisy związane 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych polskich przepisów i norm. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 



– 24 – 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami - 
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 
93, poz. 881 i Nr 96, poz. 959.) " 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 oraz z 2003r. Nr 33, poz. 270) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków (Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 49 poz. 330). 

6. Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 26 kwietnia 2007 r. nr 
75, poz. 493). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loka-
lizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. 
(Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549) 

8. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628), 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków 

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 1855). 
10. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku, L1 82/ 1. 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) 
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity) 
13. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunków technicznych, jaku: powinny odpowia-

dać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowi (Dz.U. Nr8l z dn. 26.11.1990 r.) 
14. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia  
15. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa 
16. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia) 
17. PN-76/D-79353 Bębny kablowe 
18. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagam; podstawowe. 
19. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporaŜeniowa 
20. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
21. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepięciami 
22. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego 
23. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne. 
24. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze 
25. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
26. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli 
27. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym 

i niepełnym zakresie badań typu 
28. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
29. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
30. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
31. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania Ochrona metalo-

wych części podziemnych. 
32. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. Wymagania i badania 
33. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia Zasady, wymagania i ba-

dania. 
34. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
35. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708 
36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. III Z 1990 r. 
37. WTWÍO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
38. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
39. PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogólne) 
40. PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 –oświetlenie 
41. PN-76/E-06231, PN-79/E-06309 PN-84/E-06310 PN-84/E-06311 PN-79/E-06314 -  lampy 
42.   PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-05110/05, PN- 9l/E-05160/0l, PN-79/E-08106 

- panele zasilające, rozdzielnie rozdziału energii elektr. 
43. PN-IEC 393 -1 + AC 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy 
44. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Określenia i definicje 
45. PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe 
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VI. Zestawy gniazd  wtykowych 
VI.1. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
VI.2. Materiały 
Dla umoŜliwienia podłączania przenośnych odbiorników przewidziano zestawy gniazd wtykowych zlokalizowane przy masz-
tach oświetlenia kwater wysypiska. Zestawy wykonane zostaną jako zewnętrzne szafki wykonane w II klasie ochronności i 
IP44. KaŜda z szafek wyposaŜona będzie w gniazdo 400 V i 230 V oraz zabezpieczenia nadprądowe i róŜnicowoprądowe 30 
mA. Schemat zestawów i schemat ich zasilania pokazano na rys. nr 3E, a lokalizację szafek na planie sytuacyjnym, rys. nr El. 
 
VI.3. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i doj ściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, przejścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
"`Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
VI.4. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania zestawów gniazd wtykowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu umoŜliwiającego właściwy i zgodny z przepisami montaŜ. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako-
ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwaranto-
wać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
VI.5. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-
portu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcią-
Ŝeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymcza-
sowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho-
wały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowa-
nia materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
VI.6. Składanie materiałów na placu budowy 
Materiały instalacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach spełniających warunki podane przez producenta. KaŜdy ro-
dzaj materiału powinien być składowany osobno. Składanie materiałów na placu budowy zgodne z punktem V.6.  Specyfikacji 
Technicznej. 
 
VI.7. Wykonanie robót 
Wykonanie robót zgodnie z punktem V.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót” Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 
VI.8. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
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VI.9. Zasady kontroli i odbioru robót 
Zasady kontroli i odbioru robót zawarto w punkcie V.9.  (Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyro-
bów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia) Specyfikacji Technicznej. 
 
VI.10. Obmiar robót 
Warunki oraz zasady wykonania obmiaru robót zawarto w punkcie V.10.  (Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot) 
Specyfikacji Technicznej. 
 
VI.11. Podstawa Płatności 
Podstawa płatności zgodne z punktem V.11.  (Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących)  Spe-
cyfikacji Technicznej. 
 
VI.12. Przepisy związane 
Przepisy zawarte są punkcie V.12. (dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robot, w tym wszyst-
kie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne) Specyfikacji 
Technicznej. 
 
VII. Oświetlenie terenu - szafka SO 
VII.1. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
VII.2. Materiały 
Dla potrzeb oświetlenia drogi zaprojektowano słupy oświetleniowe wysokości 8 m, a dla oświetlenia kwater słupy wysokości 
12 m i maszty oświetleniowe wysokości 16 m. Na słupach zostaną zainstalowane energooszczędne oprawy oświetlenia ulicz-
nego, a na masztach oprawy reflektorowe. Słupy i maszty wykonane zostaną j ako stalowe, cynkowane, montowane na' prefa-
brykowanych fundamentach. W kolejnych etapach eksploatacji, po zapełnieniu pierwszych kwater wysypiska, część masztów 
będzie demontowana i ponownie montowana na stanowiskach przy aktualnie wykorzystywanych kwaterach. Słupy i maszty 
oświetleniowe zasilane będą kablowymi obwodami wyprowadzonymi z szafki oświetleniowej SO. WzdłuŜ linii oświetleniowej 
naleŜy ułoŜyć płaskownik Fe/Zn stanowiący uziemienie słupów i punktu rozdziału systemu sieciowego TNC na TNS. Szafkę 
SO zaprojektowano jako zewnętrzną szafkę z materiałów termoutwardzalnych, wykonaną WII klasie ochronności i ustawioną 
na prefabrykowanym fundamencie. Szafka wyposaŜona zostanie w zegar astronomiczny oraz przełączniki ZAŁ./WYŁ./AUTO 
do sterowania obwodami oświetleniowymi. Trasy kabli oświetleniowych i lokalizację słupów oraz masztów przedstawiono w 
projekcie technicznym rys. nr IE. Przy masztach oświetlenia kwater podano liczbę określającą etap (od I do III) w którym 
maszt będzie zamontowany na stanowisku. Schemat zasilania oświetlenia oraz typy słupów i rodzaje opraw oświetleniowych 
podano na rys. nr 3E. Szczegółowy dobór opraw oświetleniowych zostanie dokonany po wyborze producenta opraw. 
 
VII.3. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy.  Przekazanie placu budowy nastąpi protokólarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i dojściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
W okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, przejścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
VII.4. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania oświetlenia terenu - szafy S02 powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu umoŜliwiającego właściwy i zgodny z przepisami montaŜ. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako-
ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwaranto-
wać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 



– 27 – 
 

VII.5. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-
portu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
VII.6. Składanie materiałów na placu budowy 
Materiały instalacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach spełniających warunki podane przez producenta. KaŜdy ro-
dzaj materiału powinien być składowany osobno. Składanie materiałów na placu budowy zgodne z punktem V.6.  Specyfikacji 
Technicznej. 
 
VII.7. Wykonanie robót 
Wykonanie robót zgodnie z punktem V.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót” Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 
VII.8. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
VII.9. Zasady kontroli i odbioru robót 
Zasady kontroli i odbioru robót zawarto w punkcie V.9.  (Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyro-
bów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia) Specyfikacji Technicznej. 
 
VII.10. Obmíar robót 
Warunki oraz zasady wykonania obmiaru robót zawarto w punkcie V.10.  (Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot) 
Specyfikacji Technicznej. 
 
VII.11. Podstawa Płatności 
Podstawa płatności zgodne z punktem V.11.  (Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących)  Spe-
cyfikacji Technicznej. 
 
VII.12.  Przepisy związane 
Przepisy zawarte są punkcie V.12. (dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robot, w tym wszyst-
kie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne) Specyfikacji 
Technicznej. 
 
VIII. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
VIII.1. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz projektem organizacji robót. Kolejność realizacji kwatery 11 i związanej z nimi infrastruktury.  
 
VIII.2. Materiały 
Jako system ochrony przeciwporaŜeniowej dla sieci średniego napięcia przyjęto system .uziemienia ochronnego. Jako system 
ochrony przeciwporaŜeniowej dla sieci niskiego napięcia przyjęto system samoczynnego wyłączania zasilania. Zastosowane 
przekroje przewodów, zabezpieczenia zwarciowe i wyłączniki róŜnicowoprądowe zapewnią skuteczność ochrony zgodną z 
PN-IEC 60364. 
 
VIII.3. Utrzymanie robót podczas budowy 
Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia oraz organizacja ruchu na czas budowy naleŜy do obowiązków Wyko-
nawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokólarnie. W protokole zostaną wskazane granice przekazania terenu budowy, 
oraz między innymi określone potrzeby Zamawiającego związane z dojazdem i dojściem do obiektu w trakcie wykonywania 
robót, a takŜe wymogi UŜytkownika co do zapewnienia przez Wykonawcę warunków uŜytkowania obiektu w okresie realiza-
cji. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywany zakres objęty umową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
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w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy. zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, przejścia tymczasowe, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
VIII.4. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu umoŜliwiającego właściwy i zgodny z przepisami montaŜ. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako-
ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwaranto-
wać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
VIII.5. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-
portu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów mchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
VIII.6. Składanie materiałów na placu budowy 
Materiały instalacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach spełniających warunki podane przez producenta. KaŜdy ro-
dzaj materiału powinien być składowany osobno. Składanie materiałów na placu budowy zgodne z punktem V.6.  Specyfikacji 
Technicznej. 
 
VIII.7. Wykonanie robót 
Wykonanie robót zgodnie z punktem V.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót” Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 
VIII.8. Wytyczne branŜowe 
Warunki i wytyczne branŜowe zawarte są w punkcie  I.4. „Zakres stosowania – podstawowe wymagania dotyczące robót ” 
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 
 
VIII.9. Zasady kontroli  i odbioru robót 
Zasady kontroli i odbioru robót zawarto w punkcie V.9.  (Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyro-
bów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia) Specyfikacji Technicznej. 
 
VIII.10. Obmiar robót 
Warunki oraz zasady wykonania obmiaru robót zawarto w punkcie V.10.  (Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot) 
Specyfikacji Technicznej. 
 
VIII.11. Podstawa Płatności 
Podstawa płatności zgodne z punktem V.11.  (Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących)  Spe-
cyfikacji Technicznej. 
 
VIII.12. Przepisy związane 
Przepisy zawarte są punkcie V.12. (dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robot, w tym wszyst-
kie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne) Specyfikacji 
Technicznej. 
  


