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Czesc¢ 1. Czesé opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Informacje wstepne

Przedmiotem zamodwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja rob6t budowlano - montazowych oraz dostawa
urzadzenn w ramach realizacji projektu Rozbudowa i modernizacja Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw, dla Zamawiajgcego, ktérym jest:

GMINA OSTROW
OSTROW 225
39-103 OSTROW

Cel realizacji zamowienia publicznego, ktérego przedmiot opisano w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym jest dostosowanie aktualnie funkcjonujgcej instalacji MBP do wymagan
okreslonych w wydanym Pozwoleniu Zintegrowanym znak 0$.1.7222.45.6.2015.RD z dnia 19-04-2016
r. wraz ze zmianami ww. pozwolenia W _ZAKRESIE HERMETYZACJI HALI SORTOWNI WRAZ Z
ZABUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI WYCIAGOWEJ.

Uzytkownikiem instalacji jest: Zaktad Ustug Komunalnych
39-103 Ostrow,
Ostrow 225,
NIP: 8181718052, REGON:181108895

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy jest w zarzgdzie jednostki budzetowej Gminy Ostrow
- Zakfadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Jednostka budzetowa Gminy Ostréw ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE
zarzgdzajaca instalacjg MBP 39-103 OSTROW 225

KIEROWNIK ZAKLADU
MAREK GUBERNAT

NIP: 8181007003
REGON: 690031569

CZLONKOWIE REPREZENTACJI:

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany w oparciu o:

Tres¢ wydanego Pozwolenia Zintegrowanego — 0S.1.7222.45.6.2015.RD z dnia 29.04.2016 r. z pdzn.
zm.

Tre$é decyzji srodowiskowej- UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia 09.06.2008

Tre$¢ postanowienia W-1.0050.2.31.2012 z dnia 22.06.2012

Tres¢ decyzji Pozwolenie na budowe- AB.7351/4/81/08 z dnia 17.02.2009

Tres¢ decyzji Pozwolenie na budowe- AB.6740.4.5.2011 z dnia 10.02.2011

Tres¢ decyzji Pozwolenie na budowe- Decyzja nr 560/2015 z dnia 04.12.2015

Projekt Budowlany- rozbudowa zaktadu autorstwa Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0. 2015 rok.

oraz przyjete przez Zamawiajgcego zatozenia dotyczgce standardu wyposazenia.

W punkcie 1.3. okreslono maksymalny dopuszczalny czas realizacji zadania oraz maksymalny czas
wylgczenia aktualnie eksploatowanej linii z uzytkowania w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

5
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PROFEIO

Zamowienia. Szczegotowy opis kryteriow oceny ofert bedzie przedstawiony w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby cato$¢é prac wyszczegdlnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, wykonana byta w terminie nie

dtuzszym, niz 90 dni kalendarzowych liczgc od daty zawarcia umowy z Wykonawca.

1.2 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy w ramach zadania Rozbudowa i modernizacja Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
planuje dostosowania go do zapiséw wspomnianego wcze$niej Pozwolenia Zintegrowanedo.

W ramach realizacji zadania planuje sie:

1) Realizacje prac projektowych w zakresie ktorych znajdujg sie:

a. Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnej/odpylania wewnetrznej budynku sortowni

odpadéw,

b. Opracowanie projektu zmiany elewacji budynku sortowni polegajgcej na zabudowie
zainstalowanej siatki stanowigcej fragment elewacji hali sortowni blachg trapezowa,

2) Realizacje prac budowlanych polegajgcych na:

a. uzupetnieniu elewacji budynku sortowni odpadéw majgce na celu wypetnienie pustych

przestrzeni ograniczonych siatka,

b. posadowieniu biofiltra wraz z podtgczeniem go do instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz

elektrycznej,
3) Realizacje dostaw maszyn i urzgdzen obejmujaca:
a. Dostawe i montaz instalacji wentylacji/ odpylania hali sortowni

Zamowienie bedzie realizowane w obrebie aktualnie funkcjonujgcego Zaktadu Zagospodarowania

Odpadow, w budynku sortowni odpadéw oraz na przylegajgcym do tego budynku terenie.
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1.2.1 Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach planowanego zadania Rozbudowa i modernizacja Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw
w miejscowosci Kozodrza gmina Ostrow przewiduje sie m.in.:
» Opracowanie projektu instalacji wentylacji/odpylania hali sortowni,
» Opracowanie projektéw branzowych zwigzanych z posadowieniem, zasilaniem, sterowaniem
instalacjg wentylacji
budowe niezbednych sieci;
dostawa i montaz kompletnej instalacji wentylacyjnej hali sortowni,
przeprowadzenie rozruchu oraz prob technologicznych dostarczanych instalaciji,
zabudowe elewaciji hali sortowni wypetnionej siatka,
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje w/w prac.

YV VYV VYV

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowa oraz technologiczng
niezbedng do realizacji kompletnego zamierzenia inwestycyjnego spelniajagcego wymagania
stawiane dla tego rodzaju obiektow przepisami prawa.

Gléwne wymagania Zamawiajgcego wobec przedmiotu zamoéwienia:
= Zamawiajgcy wymaga, aby:
— Realizacja wszystkich robét budowlanych byta zgodna z posiadanymi przez
Zamawiajgcego decyzjami administracyjnymi oraz decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia,

Opisane w niniejszym dokumencie parametry charakteryzujgce zakres dostaw, robét i standard ich
wykonania stanowig wymagania minimalne wobec oferowanych prac i dostaw.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i zrealizowane obiekty:
» nie wykraczaty zasiegiem oddziatywania poza okreslone w decyzji Srodowiskowej badz
pozwolenia na budowe i posiadane przez Zamawiajacego Pozwolenie Zintegrowane,
= spetniaty obowigzujgce przepisy prawne.

1.2.2 Zakres przedsiewziecia - przedmiot zaméwienia

W zakres przedsigwzigcia p.n. Rozbudowa i modernizacja Zakltadu Zagospodarowania Odpadéw
w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw wchodzi:
= Roboty projektowe niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wraz z
niezbednymi decyzjami i opiniami w zakresie rzeczowym objetym niniejszym zamowieniem, w
tym m.in.:
v' Opracowanie projektu instalacji wentylacji/dezodoryzacji hali sortowni,
v' Opracowanie projektéw branzowych zwigzanych z wykonaniem niezbednych sieci i
posadowieniem elementéw instalaciji
v/ Opracowanie projektu zabudowy elewacji hali sortowni
= Roboty budowlane polegajgce na:
v" Modyfikacji elewac;ji istniejgcej hali sortowni,
v' Posadowieniu biofiltra,
v" Wykonaniu niezbednych sieci,
= Dostawa i montaz instalacji wentylacyjnej/dezodoryzacji hali sortowni,
» przeprowadzenie rozruchu,
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1.2.3 Projektowanie

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna
spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz powinna by¢ zgodna z ofertg ztozong
przez Wykonawce. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, aktualnym
w trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno by¢ zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny
by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka
inzynierskg i najlepszg dostepng technikg (BAT). Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prosta,
niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach
eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad (okreséw gwarancyjnych).

1.2.3.1 Przekazanie materiatéw do projektowania

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy, z ktérym zawrze umowe nastepujgce materiaty:
¢ dokumentacje projektowg istniejgcych obiektéw budowlanych i technologicznych w wersji
papierowej i elektronicznej,
¢ posiadane decyzje administracyjne wymienione w niniejszym opracowaniu,
+ Wykonawcy ubiegajacy sie o zamowienie mogg zapoznaé sie z w/w materiatami w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.2.3.2 Wymagania projektowe

Catos¢ dokumentacji projektowej przedsiewziecia p.n. Rozbudowa i modernizacja Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow w miejscowosci Kozodrza gmina Ostrow powinna by¢ wykonana
przez Zespot Projektantéw z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
projektowania tego typu obiektéw i powinna sktadaé sie m.in. z:

o Koncepcji podlegajgcej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
e Opracowanych w oparciu o zatwierdzong koncepcje: projektu budowlanego, wykonawczego
oraz powykonawczego.

Opracowania w wersji graficznej powinny by¢ wykonane w co najmniej nastepujgcym zakresie:

o podkiady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejgcy terenu — mapy do
celéw projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym uktad sieci uzbrojenia
technicznego na terenie Zaktadu, zaktadane miejsca przytgczy do medidw,

e projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji zwigzanych z halg sortowni,

e rysunki projektowanych obiektow,

e rysunki rozmieszczenia instalacji wewnatrz hali sortowni (rzuty i przekroje),
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Wykaz gtéwnych urzadzen, ktére Wykonawca zamierza objagé dostawg powinien zawierac:
e karty technologiczne tych urzgdzen oraz poda¢ co najmniej nastepujgce dane dla kazdego
urzadzenia:
- rodzaj i typ,
- producent/dostawca,
- parametry techniczne: wydajnosc¢, zapotrzebowanie na media.

Dokumentacja Projektowa w zakresie w jakim wymagajg tego przepisy musi by¢ uzgodniona z
wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz oraz rzeczoznawcg sanitarnym.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez jednostke kontrolng wyznaczong przez
Zamawiajgcego.

W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspétpraca z Zamawiajgcym dla petnego
zrozumienia oczekiwah Zamawiajgcego oraz osiggniecia zakfadanych efekiow realizacji prac.
Wykonawca przedtozy na kazde zagdanie Zamawiajgcego wszelkie dokumenty zwigzane z
projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii.

Poszczegolne fazy projektowania, dobor materiatéw i urzadzen, wykaz wyposazenia oraz metody
realizacji podlegajg zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie.
Zastosowane w Projekcie rozwigzania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnié
wymagane warunki ochrony p.poz, catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy zatogi oraz wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne Zaktadu.

Zamawiajgcy oczekuje wysokiej trwatosci, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania
oferowanych rozwigzan.

Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakladu nalezy uwzgledni¢ specyfike i srodowisko eksploatac;i
obiektow i urzgdzen, charakteryzujgce sie agresywnymi warunkami zwigzanymi z przerobkg odpadéw.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegétami Wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub niejasne.
Wykonawca sktadajgc oferte w niniejszym postepowaniu deklaruje, ze:

e Zapoznat sie z nalezytg staranno$ciag z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposdb mogag
wptynagé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robat,

o Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w cato$ci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Inwestycji pn. ,Rozbudowa i modernizacja
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow oraz rozbudowy Sktadowiska Odpadéw w miejscowosci
Kozodrza, Gmina Ostrow”.

o Ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogag nie obejmowac wszystkich szczegotéw
Robét i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy Urzadzen,

o Nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentacji wchodzgcej w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
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1.2.3.3 Wymagana dokumentacja

W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca musi opracowaé m.in.:

e Aktualng mape do celow projektowych w zakresie niezbednym dla realizowanych prac,

o Jezeli jest to wymagane Projekt budowlany - uzgodniony z wiasciwymi terenowo
instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcag do
spraw zabezpieczen p.poz. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe bgdz dokona zgtoszenia robét. Zastosowane w Projekcie rozwigzania
technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewni¢ wymagane
warunki ochrony p.poz, catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy zatogi oraz wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne Zaktadu.

Zamawiajagcy oczekuje wysokiej trwatoSci elementdw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen i
funkcjonowania infrastruktury Zaktadu.

e Projekt wykonawczy, ktéry powinien przedstawia¢ szczegoétowe usytuowanie wszystkich
urzgdzen i elementéw roboét, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowe specyfikacje
(losciowa i jakosciowg) technologii i materiatow, obejmujgcego, co najmniej:

1. ogdlne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich obiektow,

2. zaproponowane wyroby budowlane powinny spetniaC wymagania ustawy z dn.
16.04.2004 o wyrobach budowalnych,

3. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji

4. rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN 1SO 5261:
2002, PN-ISO 8991: 1996, PN-EN 22553: 1997 zgodnie z projektem budowlanym; do
rysunkow nalezy dotgczy¢ schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane
elementow, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

5. wymagania dotyczgce powtok lakierowanych: ilo§¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy,
kolor wg RAL, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu
montazu konstrukcji, dobér powtok z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5:2009,

6. wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN 1SO 1461:2009, PN-EN I1SO
14713:2000 i PN-H-04684:1997,

7. wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klas odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w skitad systemu,

8. ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukgciji,

9. rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegotowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszgcych oraz ich
wzajemne rozmieszczenie,

10. schematy technologiczne urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i powigzania technologiczne, w tym lokalizacje i parametry
wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke
punktow kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPIA,

11. szczegotowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe,

12. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegotdw robot, w
zakresie wyposazenia w sprzet,

13. oznakowania w zakresie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w
zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

14. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétows lokalizacja,

15. rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
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szczegotowg lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w
stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robot,
16. profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatow,
17. specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdw i prefabrykatéw rurociggow i
kanatéw,
18. rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno- pomiarowej,
19. schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
20. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,
21. schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
22. zestawienie dostarczanych materiatdbw montazowych elektrycznych,
23. dokumentacja oswietlenia,
24. dokumentacja instalacji odgromowej,
25. plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
26. liste kabili,
27. tabele/rysunki powigzan kablowych,
28. opis techniczny AKPIA,
29. schematy technologiczno-pomiarowe AKPIA,
30. schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,
31. dokumentacja prefabrykacyjna szaf / skrzynek AKPIA,
32. zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen AKPIA,
33. zestawienie dostarczanych materiatdbw montazowych AKPIA,
34. schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji,
35. plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych AKPIA z listg kabli,
36. tabele/rysunki powigzan kablowych AKPIA.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
instrukcje obstugi i konserwacji, dostatecznie szczegdtowej, aby Zamawiajgcy mogt
eksploatowac, konserwowaé, montowac i demontowac, naprawia¢ urzadzenia,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) obejmujgce:
a. schematy instalacji,
b. kompletne specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
= rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen
= 7z innymi elementami wraz z ciezarem urzgdzenia,
c. opis wszystkich komponentéw/jednostek urzgdzen /systemow i ich czesci,
d. zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen /systeméw,
e. certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
f. obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi itp.),
Program Préb Koncowych, zawierajgcy wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére
bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Kohcowych prace objete
zaméwieniem mozna byto uznaé za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Umowa. Program
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.
instrukcje eksploatacji dostarczonych instalaciji,
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Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu powinien zapewni¢ nadzoér autorski przez caty
czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci realizowany poprzez:
o wpisy do dziennika budowy,
weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robdét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantéw - autoroéw, zatgczone do dokumentacji powykonawczej
oraz
uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materialtdw o wydanie decyzji
o warunkach przytgczenia do sieci medidw, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymagacC bedzie réwniez przediozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego
i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, Kontraktu i poszczegdlnych dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce w toku
realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia byly dostarczane w wersji papierowej,
edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf.

W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji umozliwiajagcych terminowa realizacje kontraktu i przekazanie obiektow
Zaktadu do uzytkowania.

1.2.3.4 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe dla dokumentacji stanowigce;j
przedmiot opracowania projektowego wraz z wytgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére powstang w ramach niniejszego zamdwienia
na nastepujgcych polach eksploataciji:
= utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
= zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od iloSci egzemplarzy,
=  wprowadzenie do pamieci komputera,
= rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
*= rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub
ich nasycenia, zmiany skali lub przesuniecia poszczegdlnych elementow.
Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa
te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez Zadnych ograniczen.

1.2.3.5 Format i ilo§¢ opracowan - Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu bedgce w zakresie dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnos¢). Rysunki o formacie
wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia sze$¢ egzemplarzy kompletnej
dokumentacji wyszczegdlnionej w niniejszym Programie.
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Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z os$wiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:

e Rysunki - format dwg oraz format pdf.

e Tekst - format doc. oraz format pdf,

e Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty.
Wersja elektroniczna dokumentoéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na no$niku
elektronicznym (CD i/lub DVD).

1.2.3.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespotu Projektowego

Wykonawca musi dysponowaé osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne
przygotowanie Zespotu ma by¢ udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi swiadectwami uprawnien
zawodowych i $wiadectw przynaleznosci do samorzgdow zawodowych.

Zespot projektantow posiadajgcych uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) do projektowania w specjalnosci:

a. Kierownik Zespotu Projektowego (Glowny Projektant) - posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, w tym wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw - w zakresie
projektowania lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art.
12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) w
tym: uczestniczyt w projektowaniu przynajmniej jednej hali sortowni odpaddéw, ktéry to
obiekt zostat oddany do uzytkowania w okresie ostatnich 5 lat.

b. Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku obywatela innego panstwa
odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upowazniajgce do petnienia ww. funkcji na
terenie Polski zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba, ktory
uczestniczyt w projektowaniu przynajmniej jednej linii mechanicznego lub biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych w zakresie opracowania projektu instalacji
wentylacji, odpylania, ktory to obiekt zostat oddany do uzytkowania w okresie ostatnich 5
lat,

C. Technolog- posiadajgcy co najmniej wyksztatcenie srednie techniczne, ktory brat udziat w
opracowaniu co najmniej jednego projektu technologicznego sortowni odpadéw
wyposazonej w instalacje wentylacji technologicznej (odpylania/ dezodoryzacji),
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1.2.3.7 Odbiér robét - dokumentacji projektowej

Jedynym dokumentem stwierdzajgcym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie
podpisany protokét zdawczo — odbiorczy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.3 Termin realizacji kontraktu

Zamawiajgcy oczekuje zrealizowania catosci prac wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (wraz z uzyskaniem ewentualnych wymaganych uzgodnien) w nastepujacych terminach:

Zadania:

A. Opracowanie koncepcji instalacji wentylacji— do 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy
ma trzy dni robocze na zgtoszenie uwag do przedstawionej koncepc;ji.

B. Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnej/odpylania wewnetrznej budynku sortowni
odpadéw — do 10 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedstawionej koncepcii.

C. Opracowanie projektu zmiany elewacji budynku sortowni polegajgcej na zabudowie
zainstalowanej siatki stanowigcej fragment elewaciji hali sortowni blachg trapezowg — do 20 dni
od daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy ma 3 dni robocze na zgtoszenie uwag do
przedstawionego projektu.

D. wramach prac prowadzonych w obrebie linii technologicznej (montaz instalacji wentylacyjnej,)
Wykonawca wykona prace w sposob nie powodujgcy wytgczenia istniejgcej instalaciji
sortowniczej z pracy - catos¢ prac nalezy wykona¢ w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy

E. Zakonczenie kontraktu w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajdowacC sie bedzie w miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow, powiat
ropczycko-sedziszowski, wojewddztwo podkarpackie. Prace bedg prowadzone na terenie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow na terenie dziatki ewidencyjnej nr 2786.
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Zgodnie z Zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren planowanej
inwestycji zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP
(zatacznik) przeznaczenie dziatki 2786 w m. Kozodrza jest nastepujace:

- dziatka znajduje sie czesciowo w terenie oznaczonym symbolem ,1.0” — tereny obiektéw i urzadzen
usuwania i unieszkodliwiania odpadow oraz cze$ciowo w terenie oznaczonym symbolem ,,O/P” — tereny
gospodarki odpadami z dopuszczeniem terendw obiektéw produkcyjnych, sktadéw, magazynow.

1.4.2 Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja w zakresie prac zwigzanych z rozbudowg i modernizacja Zakfadu
Zagospodarowania odpaddéw zlokalizowana jest na nieruchomosci zabudowanej. . W granicach
nieruchomosci teren jest czesciowo utwardzony. Na parceli znajduje sie¢ m.in. obiekt technologiczny
hala sortowni odpaddéw wraz zapleczem socjalno-biurowym, kompostownia odpadéw z instalacjg
oczyszczania powietrza, magazyn odpadéw, plac dojrzewania kompostu.

1.4.2.1 Potlozenie fizyczno-geograficzne obszaru planowanej inwestycji

Wedtug rejonizaciji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sedziszowski potozony jest na pograniczu
dwaoch, odmiennych pod wzgledem budowy geologicznej i uksztattowania krain co wptywa na bogactwo
krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zréznicowaniu klimatu. Rejony pétnocne
- tereny nizinne, nalezg do klimatu podgdrskich nizin i kotlin natomiast potudniowe do skraju pasa
gorskiego, znacznie surowszego. Gtéwng rzeka regionu jest Wielopolka. Ptynie ona szerokg doling i
wykazuje duze wahania przeptywéw. Najnizszy, zanotowany stan wod Wielopolki wyniést 44 cm, zas
najwyzszy siegnat 624 cm. Przy tak ogromnych réznicach, do$¢ czesto wystepujg powodzie, dotykajgce
gtébwnie wsie lezgce bezposrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukture administracyjng powiatu
tworzg dwa miasta Ropczyce i Sedziszéw Matopolski oraz trzy gminy: lwierzyce, Ostréw, Wielopole
Skrzynhskie. Od pétnocy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od potudnia ze strzyzowskim,
natomiast od zachodu z debickim.

1.4.2.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogenskie (miocen) oraz
czwartorzedowe (holocen i plejstocen). Starsze podtoze gruntowe reprezentujg nalezgce do miocenu
tzw. ity krakowieckie. Pod wzgledem litologicznym wyksztalcone sg one w postaci itdw, itéw pylastych
na pograniczu gliny pylastej zwiezlej, itowcow oraz itotupkdw, z wktadkami piaskow i mutdw.

Powyzej utworéw starszego podioza wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne. Profil utwordw
rzecznych rozpoczyna seria piaskow réznoziarnistych — od pylastych po grube. Ich migzszo$¢ waha sie
w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyzej zalega ciggta warstwa mad rzecznych, charakteryzujgcych sie
znaczng zmiennoscig facjalng. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg one jako pyty, pyty
piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste.

Grunty te czesto zawierajg domieszki substancji humusowej oraz domieszki zwiréw i kamieni. W obrebie
serii mad wystepujg soczewki i przewarstwienia réoznoziarnistych piaskéw, lokalnie dochodzacych do 3
m migzszosci.

Zarowno w obrebie mad, jak i piaskow, lokalnie wystepuja wkiadki gruntéw organicznych,
wyksztatconych jako namutu piaszczyste i torfy. Ich migzszo$¢ waha sie od 0,4 m do 2,0 m.

Wedtug podziatu hydrogeologicznego rejon sktadowiska odpaddéw w Kozodrzy znajduje sie w
podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Uzytkowe poziomy wodonosne zwigzane sg z utworami
czwartorzedu i miocenu. Poziom wodonosny czwartorzedu zwigzany jest z osadami piaszczysto-
zwirowymi osiggajgcymi migzszos¢ od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonosny znajduje sie w osrodku typu
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porowy. Generalnie kierunek sptywu wdd podziemnych na omawianym terenie odbywa sie w kierunku
rzek, ktére na tym terenie majg charakter drenujacy.

Obreb Kozodrza znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP)
oznaczonego numerem 425 (QDK) Debica — Stalowa Wola — Rzeszow, ktory stanowi gtéwny uzytkowy
poziom wodonosny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest gtéwnie z czwartorzedowych utworéw
aluwialnych reprezentowanych przez zwiry i piaski. Utwory klastyczne taraséw wyzszych przykryte sg
lokalnie warstwg osadow nieprzepuszczalnych o migzszosci do kilku metrow. Podtoze omawianego
zbiornika stanowig osady neogenskie. Maksymalna migzszos$¢ warstwy wodonosnej wynosi srednio 8,0
m. Budujg jg otoczaki, zwiry i piaski o réznej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonosny
omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezposrednig infiltracje wdd opadowych, lub, w przypadku
obecnoséci przewarstwien gliniastych, przesigkanie odbywa sie przez te utwory do gtebszej warstwy
wodonosnej. Pewne ilosci wod pochodzg ze sptywu powierzchniowego, czes¢ z podtoza oraz lokalnie
z ciekéw powierzchniowych. Pod wzgledem chemicznym wody omawianego zbiornika sg najczesciej
typu HCO3-Ca oraz HCO3-SO4-Ca-Mg.

1.4.2.3 Warunki geotechniczne

Jezeli specyfika wykonywanych prac bedzie tego wymagata do Wykonawcy nalezy, by okresli¢ warunki
geotechnicznie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.4.2.4 Teren sasiadujacy z planowang inwestycja
W bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zabudowania mieszkalne. Teren

inwestycji sgsiaduje z nieuzytkami rolnymi oraz sktadowiskiem odpadéw. W sgsiedztwie skfadowiska
Zlokalizowany jest zaktad produkcyjny paliwa alternatywnego wytwarzanego na bazie odpadow.

1.4.2.5 Dostepnosé mediow
Teren planowanej inwestycji jest terenem czesciowo uzbrojonym. Do obowigzkéw Wykonawcdw nalezy
ustali¢ lokalizacje oraz potencjat istniejgcych sieci celem wiasciwego oszacowania niezbednego

zakresu prac do zrealizowania oraz mozliwosci zlokalizowania w terenie elementéw zewnetrznych
instalacji wentylacji ciggéw technologicznych hali sortowni.

1.4.2.6 Dojazd do placu budowy

Zamawiajgcy zapewnia dojazd do obiektu hali sortowni oraz terenéw przylegtych.
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1.5 Szczegobtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanej instalacji

1.5.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze dziatlek wymienionych w rozdziale 1.4.
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajgcy oczekuje zachowania warunkéw zabudowy okreslonych w MPZP.

1.5.2 Szczegbtowe wymaganie technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Zamawiajacy wymaga takiego zaprojektowania instalacji realizowanych w ramach kontraktu, aby
uwzglednione byly nastepujgce istotne zagadnienia:
1) Uwarunkowania wynikajgce z istniejgcej zabudowy. Konieczno$¢ wpasowania w istniejgce
obiekty budowlane.
2) Trwalosé i niezawodnos¢ dziatania przy co najmniej 10 letnim okresie eksploatacii,
3) Funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu,
4) Zastosowanie sprawdzonych rozwigzan technologicznych gwarantujgcych osiggniecie
zatozonych parametrow,
5) Niskie zuzycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji, bezpieczenstwo pracy w czasie
eksploataciji,
6) Koniecznos¢ spetnienia warunkow dla najlepszej dostepnej techniki (BAT).
7) Zgodno$¢ realizowanych prac z wymaganiami zapisow posiadanej decyzji Pozwolenie
Zintegrowane.

1.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla robé6t wchodzacych z zakres
zamoéwienia.

1.6.1 Wentylacja hali sortowni

Wentylacja hali sortowni zapewniajgca utrzymanie warunkéw pracy w hali zgodnie z obowigzujgcymi
normami prawnymi m. in. ujecie strumienia powietrza zapylonego i odpylanie go (nalezy zwrdci¢
szczegllng uwage na dotrzymanie warunkow pracy ludzi w hali w czasie pracy sita 20 mm w sezonie
zimowym). Powietrze z hali nalezy oczysci¢ przed odprowadzeniem do atmosfery tak by nie zawierato
ponadnormatywnej ilosci zanieczyszczen. Ostatecznie oczyszczenie powietrzna powinno nastgpi¢ w
biofiltrze. Krotnos$¢ wymiany powietrza zgodnie z polskim prawem i Polskimi Normami. Ujecie powietrza
powinno znajdowac sie miedzy innymi nad strefami przyjmowania odpadéw, w obrebie sita bebnowego
(poprzez podtgczenie do obudowy sita), nad przesypami pomiedzy przenosnikami i urzgdzeniami.
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w catosci z materiatbw odpornych na korozje. Instalacja nie
powinna wymagac czestej i skomplikowanej obstugi przez personel Zamawiajgcego. Instalacja bedzie
sie sktada¢ miedzy innymi z:
v" Odciggéw miejscowych zapewniajgcych odprowadzenie zapylonego powietrza cechujgcego sie
ucigzliwoscig zapachowa,
v" Wentylatoréw dachowych zapewniajgcych wymagang przepisami krotno$¢ wymian powietrza
w hali sortowni,
v' Czerpni $ciennych.
Zamawiajgcy okreslit minimalng wydajnos¢ wentylacji jak ponizej:
v" Odciggi miejscowe z instalacji sortowni- minimum 10 000 m3/h
v' Wentylacja dachowa hali- minimum 11 000 m3/h
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Na rysunku nr 2 stanowigcym zalgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
przedstawiono orientacyjng lokalizacije wentylatorow dachowych oraz punktéw odpylania
zlokalizowanych w obrebie linii technologicznej. Ostateczne rozwigzania w tym zakresie zalezg od
Wykonawcéw jednak podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

W ponizszej tabeli przedstawiono wymagane parametry techniczne dla instalacji wentylacyjnej hali
sortowni.

Tabela 1 Wymagane parametry techniczne dla instalacji wentylacji

L.p | Element Wymagania

1 Wentylatory wywiewne dachowe Podstawa dachowa tlumigca, wytgcznik
serwisowy, przepustnica grawitacyjna/ klapa
zwrotna

2 Wywietrzaki dachowe Cokot izolowany pod podstawg dachowa,

podstawa dachowa, przepustnica regulacyjna z
linkg, taca ociekowa z siatkg

3 Okapy i kanaty wentylacyjne Wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej
oghiowo

1.5.2 Biofiltr

Elementem koncowym instalacji oczyszczania powietrza z hali sortowni bedzie biofiltr. Zamawiajacy nie
precyzuje wymagan wobec konstrukcji biofiltra.

Na rysunku nr 1 stanowigcym zatgcznik do niniejszej dokumentacji przedstawiono proponowane
miejsce lokalizacji biofiltra. W ponizszej tabeli przedstawiono wymagane parametry techniczne dla
oferowanego biofiltra.

Tabela 2. Wymagane parametry techniczne dla biofiltra

L.p Element Wymagania

1 Konstrukcja Obudowa biofiltra, zbudowana w formie otwartego zbiornika,
ktérego konstrukcje tworzg segmentowe elementy z
tworzywa sztucznego, metalu lub zelbetu charakteryzujace
sie odpowiednig odpornoscig na agresywne srodowisko. Na
dnie obudowy biofiltra rozmieszczony jest ruszt, ktory stuzy
do réwnomiernego rozprowadzenia strumienia gazéw pod
ztozem filtracyjnym.

2 Standard wykonania Kompletne wyposazenie techniczne w tym w szczegolnosci
zamontowane w centrali technicznej: wentylator wyposazony
w falownik, pompa obiegowa, instalacja wewnetrzna oraz
pozostate bedgce w kontakcie z medium sg wykonane z
materiatdw odpornych na agresywne srodowisko.
Zastosowane materiaty to PE-HD, PP oraz PVC i wykonane
ze stali kwasoodpornej (k.0.) elementy metalowe. Silnik
wentylatora w klasie przeciwwybuchowej Ex. Wentylator
wykonany ze stali kwasoodpornej lub innego materiatu
odpornego na panujgce warunki pracy, wyposazony w ttumiki
drgan i spust kondensatu. Wentylator promieniowy o
napedzie bezposrednim. Wilot do wirnika i niektore elementy
wykonane z mosigdzu, zgodnie z dyrektywg ATEX Il
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3 Pluczka Do nawilzania i wylapywania zanieczyszczen, zostato

przewidziane urzgdzenie wyposazony w dysze i pracujgce na
zasadzie ptuczki przeciwstrumieniowe;j.

Do obiegu wody jest zastosowana pompa ze stali
kwasoodpornej.

Pompa dysponuje zabezpieczeniem przed suchobiegiem.
llos¢ cieczy pozostajacej w obiegu jest w sposéb

ciagty kontrolowana i w miare potrzeb uzupetniana. Stopien
nawilzenia ok. 98% wilgotnosci wzgledne;.

Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz do ogrzania
powietrza dolotowego nawilzacz wyposazony jest w grzatke.
Centrala techniczna wyposazona jest w ogrzewanie,
chronigce instalacje przed zamarzaniem. Temperatura
regulowana jest za pomocg termostatu.

4 Wypetnienie biofiltra Biologiczne ztoze filtracyjne — biomasa, jest kompozycjg
naturalnych surowcéw pochodzenia roslinnego. Ztoze jest
zbudowane z dwoch podstawowych warstw:

warstwy utworzonej z korzeni oraz ze zrebkéw drewna,
warstwy zasadniczej - gldwnego siedliska mikroorganizmow,
ktérego baze stanowig witdkna z tupin orzechéw kokosowych
z domieszka torfu widknistego lub preparowanych witdkien
korzeni drzew

5 Wyposazenie dodatkowe grzejnik oraz grzatka elektryczna w ptuczce w przypadku
wystgpienia ujemnych temperatur pozwala po stronie wiotu
utrzymywac wymagane technologicznie parametry powietrza,

6 Sposob odprowadzania Poprzez calg powierzchnie ztoza biologicznego. Biofiltr nie
powietrza jest emitorem zorganizowanym.

7 Dopuszczalne obcigzenie specyficzne obcigzenie powierzchni filtra max. 200 m3/m2. h
biofiltra specyficzne obcigzenie objetosci biofiltra max. 121 m3/m3.h

Zastosowane w biofiltrze urzadzenia techniczne gwarantujg poprawne prowadzenie procesow
dezodoryzacji gazéw odlotowych doprowadzanych do instalacji biofiltra. Skropliny (kondensat) oraz
odciek pochodzacy ze ztoza, jak réwniez ciecz z ptuczki, sg odprowadzane poza kontener do kanalizacji
lokalnej. Odprowadzenie cieczy powinno byé¢ zasyfonowane.

Zaktada sie prace biofiltra w trybie 24 h/dobe, co oznacza ciggty doptyw strumienia skazonego gazu.
Dla powyzszych wartosci rozktad biologiczny czesci szkodliwych powoduje ich redukcje o ok. 90 %, zas
intensywnos¢ zapachowa zmniejsza sie do wartosci ok. 500 GE / m3,
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Na ponizszej rycinie przedstawiono przyktadowy biofiltr wyposazony w ptuczke wodna.
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Rysunek 5. Przykladowa konstrukcja biofiltra
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1.5.3 Zabudowa elewacji hali sortowni

W ramach realizacji tej czesci zaméwienia Zamawiajgcy oczekuje opracowania projektu i realizacji prac
polegajgcych na wypemieniu elewacji hali aktualnie wykonanych z siatki poprzez pokrycie ich w
proporcjach 50:50 blachg oraz ptytami z poliweglanu litego.

Kolorystyke zastosowanych materiatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na rysunku nr 3 stanowigcym zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego
przedstawiono elewacje, gdzie wymagane jest wypetnienie przestrzeni zamknietych siatka.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania ogolne Zamawiajacego dotyczace wykonania i wykonczenia obiektéw

Jezeli nie jest to okreslone w wymaganiach szczegotowych zamawiajgcego opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Zamawiajgcy oczekuje wykonania i wykohczenia obiektéw
zgodnie z okreslonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogélnymi.

2.1.1 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do elementéow konstrukcyjnych
instalacji

Architektura budynkéw winna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym 2z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz by¢ zgodna z posiadanymi przez Zamawiajgcego decyzjami
administracyjnymi. Rozwigzania architektoniczne musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania budynkéw o uktadach konstrukcyjnych
poprzecznych lub podtuznych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachami o odpowiednim nachyleniu
wynikajagcym z funkcji technologicznych projektowanych i wykonywanych obiektéw i zgodnym z
istniejgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy oczekuje
zastosowania nowoczesnych rozwigzan architektonicznych. Zamawiajgcy oczekuje prostej konstrukciji
obiektéw ograniczajgcej koszty realizacji.

2.1.2 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych
Stopy i tawy fundamentowe oraz kanaty wykona¢ nalezy jako zelbetowe monolityczne.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne obiektéw budowlanych - docieplone (zewnetrznie).

Dachy - dachy z blachy trapezowej o trwatosci minimum 15 lat (propozycja rozwigzaniu musi by
zaakceptowana przez Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdw budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niz
wymienione ponizej:

= stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

= stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

= ksztattki stalowe - St3SX (S235JRG1),

» beton dla konstrukcji fundamentéw- min. C35/45,

= beton dla konstrukcji $cian, stropédw, nadprozy i wiencow - min. C20/25,

= beton dla podbudowy - min. C8/10.

24



* PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INZYRIERIA
v ROZBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW ORAZ I D
ROZBUDOWY SKLADOWISKA ODPADOW W MIEJSCOWOSCI KOZODRZA GMINA )
OSTROW PRO-EKO

2.1.3 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Powierzchnie wszystkich elementéw stalowych winny byé zabezpieczone antykorozyjnie albo poprzez
cynkowanie albo malowanie u producenta (wyklucza sie mozliwo$¢ malowania na terenie budowy, z
wytgczeniem zaprawek). Rodzaj malowania zalezy od umiejscowienia i warunkow technologicznych.
Elementy stalowe malowane podwdjnie dwusktadnikowg powierzchniowg farbg EP. Sktad mieszanki
zalezy od zalecen producenta. Grubos¢ warstwy nie powinna byé mniejsze niz 0,3 mm. Powierzchnia
stali przed malowaniem winna zosta¢ doprowadzona do 1° czystosci.

Pozostate elementy po oczyszczeniu, zgodnie z PN-70/H-97051 i PN-70/H-97052 winny by¢ pokryte
dwukrotnie farbg gruntujgca, a nastepnie dwa razy farbg chlorokauczukowg powierzchniowa.

Normy przywofane:

Specyfikacja Nr 240 ITB Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych
Instytutu Techniki.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowania powierzchni stalowych. Ogéine wymagania.
PN-86/B-97053 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady uzytkowania
konserwacji i napraw.

PN-88/B-01807 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukciji.

PN-88/B-01808 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i betonowe

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe, zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe.
Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2.1.4 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszelkie planowane roboty polegajgce na montazu instalacji oraz zabudowie elewacji muszg by¢
uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p. poz zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA (Dz.U. 2003
nr 121 poz. 1137) z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.07.2009 r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. Zapewni¢ wyposazenie w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy. Wszystkie
urzadzenia i sprzet p.poz powinny by¢ odpowiednio zaprojektowane, dobrane i wykonane. Ich projekt
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz. Warunkiem dopuszczenia tych urzadzehn do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania i funkcjonowania.
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2.1.5 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do instalacji

2.1.5.1 Instalacje wodociggowe

Nowe bgdz modernizowane Instalacje wewnetrzne wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub
tworzywowych. Po wykonaniu instalacji  wodociggowej podda¢  nalezy jg prdbie szczelnosci,
przeptukac i zdezynfekowaé. Sie¢ powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MSWiA z
dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych.

Do projektowanej inwestycji nalezy wykonac przytgcze wodociggowe zapewniajgce dostawe wody do
celéow: technologicznych i przeciwpozarowych. Na terenie zaktadu przewiduje sie zewnetrzng siec
hydrantowa. Zrédto wody dla celéw ppoz. ma stanowié sie¢ wodociggowa lub zbiornik p.poz. Nalezy
wykonaé przytgcze wodociggowe z rur PEHD lub innego materiatu zgodnie z warunkami otrzymanymi
od zarzadzajgcego siecig wodociagowg. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i
wykonanie sieci wodociggowej o odpowiednich parametrach dla wiasciwej pracy Zaktadu.

2.1.5.2 Instalacje kanalizacji technologicznej

Nowe badz modernizowane elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC.
Po wykonaniu przeprowadzic¢ proby szczelnosci instalacii.

2.1.5.3 Instalacje energetyczne

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej nastepujgcych typow: 0,23 / 0,4 kV, w razie
koniecznosci wymaganej wzgledami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V pradu
statego (oswietlenie ogdlne i miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepigciowa, uziemienie i
ochrona przed porazeniem prgdem, instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze).

Na instalacjach w dostepnych miejscach muszg by¢ zainstalowane przeciwpozarowe wytgcznik pradu.

2.1.6 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwatosci - elementy ogdine

Projektowana trwato$¢ statych elementéw instalacji powinna byé zgodna z nizej wymienionymi
okresami:

» instalacje, rurociggi 30 lat,
= urzadzenia mechaniczne i elektryczne 10 lat,
*= wypetnienie biofiltra 3 lata,

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w okresie eksploataciji
instalacji.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Inspektora, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych polskich
przepisow i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej
i angielskiej wersiji jezykowej.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,
(Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robot.

W zakresie wymagan ogolnych dla robot drogowych obowigzuje specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych! (Wymagania ogoélne (D -
M - 00.00.00) "z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci" W zakresie wymagan ogoinych dla robot
budowlanych obowigzuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (Wymagania
ogolne" autorstwa Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z 0.0.
z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci).

Ponadto wszedzie, gdzie wykonywane sg zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowigzujg Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3,
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7).
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

= organizacji rob6t budowlanych,

= zabezpieczenia interesdw 0séb trzecich,

= ochrony srodowiska,

= warunkow bezpieczenstwa pracy,

= warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

= zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budows.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
rozpowszechnia Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o0.0. ul
Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa.
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3.1.1 Organizacja Robét

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram
Robot budowlanych.

3.1.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien zapewni¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp., powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalaciji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgftosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia robot takze interesy osob
trzecich funkcjonujgcych w obrebie Zakladu: jednostek przewozowych transportujacych odpady do
Zaktadu i indywidualnych dostawcow odpadow dziatajgcych na terenie Zaktadu.

3.1.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wdrozenia zapiséw Raportu o oddziatywaniu na srodowisko
budowy Zaktadu dotyczacych fazy jego budowy oraz eksploatacji oraz do realizacji prac w zgodnosci z
postanowieniami posiadanej przez Zamawiajgcego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji.

3.1.4 Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestyciji,
az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, inne jezeli wymagane.
Wykonawca zatrudni sprzgtaczki, dozorcéw i/lub pracownikdw ochrony, i inny personel, jezel
wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien byé wtgczony w cene.
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3.1.5 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje stanu terenu. Wykopy powinny byc¢
przez caty czas prowadzenia robot umocnione zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg
budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie
personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodowaé opdznienia prowadzonych prac, albo narazi¢ na
uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzajgce media, konstrukcje lub nawierzchnie drég.

W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywac recznie. Powyzsze uwarunkowania
moga wystgpi¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych
wzgledoéw. Inspektor jest upowazniony do wydania zakazu na piSmie, dotyczy uzycia koparek lub innych
maszyn ciezkich na dowolnym etapie robét. Projekt organizacji rob6t winien zawieraé propozycje,
dotyczace systemdéw odwadniajgcych oraz usuwania wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod
gruntowych Wykonawca winien uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz i wtascicieli terenu, na
ktérym ma by¢ odprowadzana woda z wykopow.

Nie wolno odprowadzaé¢ woéd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wod powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu,
instalacji lub cieku.

Podtoze nosne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podiozu nosnym, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna podtoze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkow realizowanej Umowy,
wowczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne, pisemne
zalecenia przed kontynuowaniem robot budowlanych.

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidlowos¢ zasypki musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Ponadto wymagania okreslajgce specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych:

— Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci),

— Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wytaczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci).

3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1
Wszystkie roboty fundamentowe mogg by¢ rozpoczete po protokdlarnym przejeciu wykopow
i sprawdzeniu stopnia zageszczenia podtoza.
Beton stosowany do budowy winien pochodzi¢ z wytwoérni betonu. Kazda dostawa betonu winna
posiada¢ odpowiednie $wiadectwo jakosci.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia winny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S10042. Kazda partia
stali zbrojeniowej winna posiada¢ atest hutniczy.
Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakosci robdt podlegajg kontroli geodezyjne;.
Zasypki fundamentéw mogg byé dokonane po ich odbiorze.
Ponadto wymagania okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - cz A: Roboty ziemne i
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konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji zelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 83-
7370-660-7)

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - cz C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5, |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdéw,
ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Roboty konstrukcyjne mury CPV 45262500-6 i konstrukcje stalowe CPV 45262400-5, pokrycia i
konstrukcje dachowe CPV 45261000-4
Wszystkie roboty murowe i montazowe konstrukcji stalowych budynkéw poza odbiorem jakosci robot
podlegajg kontroli geodezyjnej.
Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbiér jakosciowy poszczegdinych
elementow. Protokdt z takiej kontroli nalezy dostarczy¢ Inspektorowi. Uszkodzenia powiok
zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usuniete przed montazem.
Roboty murowe wykonaé¢ zgodnie z PN-69/B-10023 (Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. Ponadto wymagania
okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-
7370-660-7)

Sieci zewnetrzne urzadzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju rob6t publikowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALS
publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.
Wymagania okre$laja:
= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5)
= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

3.1.7 Roboty w zakresie instalacji

Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3,
ciepfownicze CPV 45331000-6
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju rob6t opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wymagania okreslaja:
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)
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m  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, - cz  D: Roboty instalacyjne,
Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Montaz instalacji wentylacyjnej

Montaz musi odbywac sie zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wytycznymi montazu wytworcy (-
6w) instalaciji.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci montazu, usunieciu wszelkich uszkodzen powstatych w trakcie prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji.

3.1.8 Materialy

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robot, majg spetnia¢ wymagania przepisow
kraju, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone swiadectwami jakosci dla dostarczanej
parti materialtbw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia i inne jezeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

Wykonawca zapewni wiasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robdt nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone
w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a:
= wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg podang wyzej, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymaganh podstawowych,
= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
* wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania
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w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostkg projektowa, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla ktérych
wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty
posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢ materiatu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Wymagania miejscowe i Srodowiskowe

Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym
i Srodowiskowym. Warunki $rodowiskowe moga sie rowniez zmieniaC w zaleznosci od miejsca
wykonywania robot, materiaty powinny by¢é odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapewniajgcy wytrzymatosé na wptyw wystepujgcych w trakcie budowy i
eksploatacji, w miejscu montazu czynnikéw korozyjnych, a w szczegdlnosci:
= Produkty i materiaty narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami majg by¢
wykonane z materiatéw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajgcych przywieranie drobnych
czesci statych) i nie moga by¢ biodegradowalne.
= Roboty budowlane, zwigzane z realizacjg Umowy, nalezy dostosowac do wszystkich lokalnych
przepisOw, prawa i zwyczajow odnoszacych sie do dostaw, zrodet materiatéw i wykonawstwa.

Jakos¢é produkcji i normy

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymagania
okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
= wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg podang wyzej, majgcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane:

o oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

o wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
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majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla
ktérych wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty
posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢ materialu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

3.1.9 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych w  catkowitej zgodnosci
z warunkami Kontraktu. Wykonanie robét budowlanych, zastosowane materialy, sprzet i robocizna
muszg by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg, metodologig robdt, a w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z opinig lub poleceniem Inspektora.
Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, uzytych materiatéw lub stosowanego
parku maszynowego sg dla Wykonawcy wigzace pod rygorem wstrzymania robét. Dodatkowe koszty
wynikajgce z niestosowania sie Wykonawcy do polecen Inspektora obcigzajg Wykonawce.
System zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdot. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktéorym bedg przedstawione sposoby
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania roboét z terminami i opisem sposobu prowadzenia,
— procedur sterowania jakosci i kontroli wykonania rob6t wraz z wzorami raportow badan
i kontroli
— wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego,
— wykaz podstawowych maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami,
— wykaz srodkéw transportu wraz z opisem sposobu zatadunku i wytadunku oraz wykazem
srodkow zatadunkowych,
— organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk pracy,
— opis sposobu magazynowania materiatéw z uwzglednieniem zabezpieczenia przed utratg ich
wiasciwosci oraz zasadami bezpiecznego sktadowania,
— zasady kontroli jakosci dostarczanych materiatow,
— opis postepowania z materiatami, jesli ich cechy nie odpowiadajg wymaganiom,
— szczegotowy opis wykonywania robot stwarzajgcych potencjalne zagrozenie na placu budowy.

Zasady kontroli jako$ci robét i materiatéw

Wykonawca robot zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakosci poprzez szkolenie wtasnego
personelu, zapewnienie maszyn i urzgdzen do pobierania prob oraz badania materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy zademonstrowania jego
skutecznosci.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgc wykonanie i ukohczenie robot zgodnie z Kontraktem.
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Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan sg okreslone w obowigzujgcych normach
i wytycznych. Jezeli zakres ten okaze sie niewystarczajacy dla wymagan Kontraktu, Inspektor okre$li
dodatkowy zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa legalizacyjne wiasnego sprzetu badawczego
lub wykaze, ze instytucje zewnetrzne wykonujgce badania materiatéw lub robét sg do tego uprawnione.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepiséw.
Stosowanie innych badan lub procedur wymaga akceptacji Inspektora.

Raporty z badan
Kopie raportow badan bedg przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustalong procedura.

Atesty jakosci materiatow
Kazda partia materiatéw, dla ktérych wymagany jest atest musi by dostarczona na budowe z takim

dokumentem. Kopie atestow Wykonawca dostarcza Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli jako$¢ materiatu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Zatwierdzenie materiatéw i elementéw gotowych

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegétami podanymi nizej,

dotyczacymi wszystkich proponowanych dostawcéw materiatdw i elementow gotowych. Przed

ztozeniem zamoéwienia na wszystkie materiaty i elementy gotowe Wykonawca winien przedtozy¢

Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie nalezy

przewidzie¢ cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i

datg Wykonawcy nie wolno sktadaé zadnych zamoéwien. W zamowieniu wymagane jest podanie

nastepujgcych danych:

= nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

= okreslenie przedmiotu zamdwienia wraz z iloéci zamawianego materiatu lub elementu,

= podanie oczekiwanych wymagan technicznych zamawianych materiatéw i elementéw,

= potwierdzenie zgodnosci z certyfikatem bezpieczehstwa oraz jakosci wymagan przepisami
i normami.

3.1.10 Ogodlna charakterystyka rozwigzan technicznych w aspekcie wplywu na
srodowisko

Wody opadowe i roztopowe z dachdéw obiektéw (wody umownie czyste) nalezy gromadzi¢ w
bezodptywowym, szczelnym zbiorniku. Wode z przedmiotowego zbiornika nalezy wykorzystywaé do
utrzymania zieleni na terenie przedmiotowej inwestycji.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw komunikacyjnych (drogi, place manewrowe, parkingi) nalezy
odprowadza¢, po podczyszczeniu, do szczelnego zbiornika podziemnego. Wode wykorzystywac na
cele ppoz., nadwyzke wod nalezy odprowadzaé sukcesywnie do pobliskiego rowu drogowego, zgodnie
z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Procesy technologiczne zwigzane z przetwarzaniem odpadéw, moggce niekorzystnie oddziatywac na
srodowisko, w tym gtéwnie powietrze atmosferyczne bedg prowadzone w pomieszczeniach
zamknietych. Pozostate obiekty technologiczne wyposazone bedg w systemy wentylacyjne w miare
potrzeby z odpowiednimi zabezpieczeniami przed emisjg zanieczyszczen gazowych i pylowych do
atmosfery.
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3.2 Szczegobtowe warunki wykonania i odbioru Robot

3.2.1 Rozpoczecie robét budowlanych

Przystgpienie do roboét budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.2.2 Przekazanie placu budowy

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegotowymi okreslonymi w Kontrakcie
zawartym z Wykonawcg robo6t budowlanych.

Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac¢ dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie
mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkow Wykonawcy.

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy

3.2.3.1 Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementéw wykonywanych robodt, Inspektorowi nalezy przekazaé w dwéch
egzemplarzach szczegoétowe instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane
oraz program wykonania roboét. Dla ich poparcia powinny by¢ przeprowadzone szczegotowe obliczenia.
Przed rozpoczeciem wszelkich robét, dla ich projektu nalezy uzyskac¢ pisemng aprobate Inspektora.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan kontraktowych, zwigzanych z wykonywaniem robdt ani
z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

3.2.3.2 Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow
niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno-
wysokosciowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe
punkty niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obszarem prowadzenia rob6t budowlanych.

3.2.3.3 Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie dokfadnej dokumentacji geodezyjnej terenu,
przedstawiajgcej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wiasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen
kompletnosci uzyskanych informacji.

Przed rozpoczeciem robdt na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej ilosci kolorowych zdje¢ terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Inspektora,
celem doktadnego zobrazowania istniejacych elementéw Zaktadu oraz ogdlnego wyglagdu terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w formacie nie mniejszym niz 200 x 100 mm w ciggu dwéch tygodni od daty
rozpoczecia budowy.
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3.2.4 Przygotowanie terenu do Robét

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na ktérych
bedg wykonane state elementy Zaktadu. Oczyszczanie terenu powinno objgé usuwane drzew i krzewéw
(na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw) oraz karczowanie pni i korzeni, a
takze usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajacych oczyszczeniu winny byé zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi przez

Inspektora.
Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z rozbiérka infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig
wtasnosé Zamawiajgcego. Usuniecie tych materiatbw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu

zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiajgcy okresli
zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu budowlanego, stanowisko
Wykonawcy, stan zaawansowania robét w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wiascicieli i
uzytkownikow, warunki atmosferyczne wykonania robét i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego
mogag mie¢ wpltyw lub, na ktére moga wptywac plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty
sie zastoiska wody opadowe;j.

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleh lub inny istniejgcy element
zostang naruszone lub uszkodzone, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego w sposob trwaty,
wykorzystujgc do tego celu materiaty o niegorszych parametrach niz materiaty, ktére pozostaty w czesci
niezniszczone.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za
pomocg lokalnego ogrodzenia.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych albo demontazu istniejgcych urzgdzen, nalezy zachowac
ostroznos¢. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposob, aby nie wplywaty na zadne roboty
prowadzone w sgsiedztwie. Kazda ewentualna szkoda powinna zosta¢ naprawiona.

3.2.4.1 Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie Zaktadu lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogag miec
wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z
przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywania z
nimi Scistej wspotpracy przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspotpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne
instalacje nalezy z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich giéwnych instalacji doprowadzajgcych media,
narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robdét budowlanych (sieci energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejgcg infrastrukturag).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznoéci, majgce na celu zapobieganie uszkodzeniu
istniejgcych podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po
terenie placu budowy.

W  przypadku wykonywania robét w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu
z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym podjaé odpowiednie kroki
zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji
doprowadzajgcych do terenu budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odstoniete
catkowicie lub czesciowo, albo bedg narazone w inny sposéb w zwigzku z wykonywaniem robét. W
razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt i wtasnym staraniem.
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Dokumenty, dotyczgce istniejgcych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy powinny by¢
przekazane wilasciwemu Wydziatlowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za
poszczegolne instalacje a w trakcie trwania robét - bedg przechowywane do wgladu dla pracownikéw
obstugi.

3.2.4.2 Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wlasciwych wiadz, zwigzane z wykonaniem robét bedg uzyskiwane
przez Wykonawce na wiasny koszt.

List tych zezwolen Wykonawca przedtozy Inspektorowi.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram przedstawienia wnioskéw do odpowiednich wltadz o wydanie
stosownych pozwoleh na wykonanie okreslonych robét czy czynnosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wladzom wydajgcym
zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu.

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na witasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczace
poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania sciekéw itp. dla potrzeb Kontraktu.
Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odbywaé wytgcznie za zgodg odpowiednich wtadz
lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene Umowy.

3.2.6 Ochrona drég

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskow na os wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen. Przed rozpoczeciem
wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejgcych drog do stanu pierwotnego, ich stan
musi by¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora. Powyzsze winno znalezé
zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robét, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia
odpowiedniego zarzadcy drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy)
stanie technicznym, nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robét, wowczas,
gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.
Na terenie budowy réwnoczesnie z przedmiotem Umowy nie bedg realizowane Zadne inne wazne
umowy.

3.2.7 Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany jezeli
wystgpi taka koniecznos¢é do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajgcej:

— okreslenie rodzaju roboét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

= numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,
— imie i nazwisko lub nazwe (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora,
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*» imie i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy Ilub
wykonawcéw robot budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
—  kierownika budowy,
—  kierownikéw robdt,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
— projektantéw,
— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

3.2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym
Umowa.

Inspektor jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowg przez personel Wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ $wiadectwo o
przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP.

3.2.8.1 Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie
objetym Umowag odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca
wyposazy budowe w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy. Do obowigzkow
Inspektora nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢é podawane na pismie.
Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli Inspektora.

3.2.8.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz ocen
zagrozenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzet ochrony
przeciwpozarowej.
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3.2.8.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca robot budowlanych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony
$srodowiska (ustawa o ochronie srodowiska) w szczegdlnosci w zakresie:

— ochrony powietrza,

— ochrony wéd powierzchniowych i wod gruntowych

— gospodarki odpadami

— ochrony przed hatasem

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu
Ssrodowiska na terenie i wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).
Nalezy podjg¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem i zamuleniem waéd
powierzchniowych i podziemnych oraz drenazy tych wéd oraz przed zanieczyszczeniem gleby
substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstajgcymi w wyniku prowadzenia robét. Odpady
nalezgce do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokéw, majgcych na celu ich usuwanie na legalne skfadowisko, odpowiednie dla
usuwanych odpadow. Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz odpady obojetne - na sktadowisko
odpadodw innych niz niebezpieczne i obojetne, odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zamykanym
pomieszczeniu na zasadach ogodlnie obowigzujgcych dla tej grupy odpadéw, odpowiednio oznaczaé
kazdg partie, a po zebraniu ilosci transportowej - usuwa¢ do zaktadu przerobu odpadéw
niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadéw do
czasowych wykopow przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne urzgdzenia do odzysku
odpaddéw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi dojazdowe,
powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktadéw i $mieci. Obowigzkiem Wykonawcy
w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, eksploatujgcym obecny Zakfad, bedzie ich
regularne zamiatanie i zmywanie.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu w czystosci w okresie realizacji
Umowy, Zamawiajgcy zatrudni strony trzecie do wykonania prac porzgdkowych a kosztami wykonania
tej ustugi obcigzy Wykonawce.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakéw posiadajgcych
pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, Ze wczesniej Inspektor wyrazi na to zgode.
Obnizanie poziomu hatasu

Prowadzenie robé6t objetych umowag powinno sie wigza¢ z ograniczeniem poziomu hatasu przy
wykonywaniu poszczegolnych robot. Wykonawca powinien osiggnaé minimalizacje poziomu hatasu
poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtoSnych maszyn i urzadzen, wyposazonych w sprawne ttumiki.
Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ warto$ci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-
godzinnym dniu pracy.

Wykonywanie pracy w sposéb ciagly

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu
konieczne jest prowadzenie rob6t w sposéb ciagly (przez 24 godziny na dobe) wéwczas zarzadzi on
taki sposéb pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w sposdb minimalizujgcy negatywny
wptyw na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).
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3.2.8.4 Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania winni legitymowac sie odpowiednimi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi. Pracownicy obstugujgcy maszyny i
urzadzenia, ktére nie wymagajg specjalnych uprawnien winni przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP.
Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatow
stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz
uzytkowaniu winny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczehstwa pracy wszystkim pracownikom podczas
pracy maszyn i urzgdzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo
stosowania na budowie materialdw powodujgcych zagrozenie dla personelu. Maszyny i urzgdzenia
podnoszace (dzwignice) muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia,
trawersy, liny, fancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan
techniczny nie moze powodowac¢ zagrozenia dla oséb i mienia. Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet,
urzadzenia i maszyny, zardbwno umiejscowione jak i ruchome, tgcznie z przyrzgdami kotwigcymi i
mocujgcymi, winny mie¢ prawidtowg konstrukcje i odpowiednig wytrzymatos¢é oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach
wszystkich wyzej wymienionych elementow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji plan robét montazowych hal, konstrukcji stalowych i
urzadzen technologicznych wymagajgcych stosowania urzgdzen podnoszgcych (wszelkiego rodzaju
dzwignic) ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczenstwa
budowy.

3.2.8.5 Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktéry powinien przekazac do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢
pracownikbw w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowigzki
i odpowiedzialno$¢ poszczegdinych pracownikéw.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzi¢ liste oséb,
adreséw i telefonbw pracownikdw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposdb postepowania
w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Liste tg Wykonawca powinien na biezgco
aktualizowa¢ i umiesci¢ w ogdlnodostepnych miejscach biura budowy oraz przekazywaé na biezgco
Inspektorowi.
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3.2.9 Roboty budowlane

Roboty budowlane, zwigzane z realizacja Umowy, nalezy dostosowa¢ do wszystkich lokalnych
przepiséw, prawa i zwyczajow odnoszgcych sie do dostaw, zrodet materiatow i wykonawstwa.

3.2.9.1 Wykopy

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu. W razie potrzeby nalezy
porozumieé sie pisemnie z wiascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie porozumieh dostarczyé
Inspektorowi.

Wykopy powinny by¢ przez caly czas prowadzenia robét umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zagrozenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodowaé opdznienia prowadzonych
prac, albo narazi¢ na uszkodzenie instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje lub nawierzchnie drég.
W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywacé recznie. Powyzsze uwarunkowania
moga wystgpi¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych
wzgleddéw. Inspektor jest upowazniony do wydania zakazu na piSmie, dotyczacego uzycia koparek lub
innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie robot.

Projekt organizacji robét winien zawieraé propozycje, dotyczgce systeméw odwadniajgcych oraz
usuwania wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawca winien uzyskac
pisemne zezwolenie wtasciwych wiladz i wtascicieli terenu, na ktéry ma by odprowadzana woda z
wykopow.

Nie wolno odprowadza¢ woéd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wéd powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu,
instalaciji lub cieku.

Podtoze nosne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podiozu nosnym, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna podioze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkéw realizowanej Umowy,
wowczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne, pisemne
zalecenia przed kontynuowaniem robot budowlanych.

Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidtowos$é zasypki musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaty
wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywroécenie gruntu do stanu nie gorszego
niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

3.2.9.2 Roboty fundamentowe

Wszystkie roboty fundamentowe mogg by¢ rozpoczete po protokolarnym przejeciu wykopdw
i sprawdzeniu stopnia zageszczenia podtoza.

Wszystkie roboty fundamentowe podlegajg kontroli jakosci robét - petna kontrola jako$ci materiatow i
wykonania zgodnie z projektem - oraz kontroli geodezyjnej.
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3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajnos¢ gwarantujgca
terminowo$¢ realizacji i odpowiednig jako$sé wykonywanych robét. Park maszynowy i sprzet powinien
by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz mie¢ zapewniong obstuge serwisowa. Pojazdy
winny posiadaé wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania
technicznego a dzwignice i urzgdzenia cisnieniowe wazne swiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwy dobdr, wydajnosé i ilos¢ nalezgcego
do niego i jego podwykonawcow parku maszynowego i sprzetu. Inspektor powinien zatwierdzi¢ rodzaj,
wydajnos¢, ilos¢ i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzetu na terenie objetym Umowa.

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie maszyn i sprzetu, ktére w jego opinii
mogg stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos$ci dla obstugi, oséb trzecich, przejezdzajgcych
pojazdoéw albo znajdujgcych sie w sasiedztwie drog i konstrukcji. Inspektor moze zarzadzi¢ wymiane
lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wptyw na bezpieczenstwo obstugi,
srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub
stwarzajgcego inne zagrozenia.

3.2.11 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidiowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni dostep Inspektorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia niezbednej wymaganej prawem dokumentacji budowy.

3.2.11.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w toku wykonywania robat.

Sposéb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposdb uniemozliwiajgcy jego
usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post. Dokumenty
stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datg i podpisami
Wykonawcy i Inspektora.

3.2.11.2 Dokumenty potwierdzajace jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robot bedg tworzone
i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt, atesty,
Swiadectwa jakosci itp.).
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3.2.12 Urzadzenia stuzace do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiaréw robét

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzetu wraz ze wszystkimi innymi
urzadzeniami, ktére mogg by¢ konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiaréw podczas
prowadzenia robaét. List potrzebnego sprzetu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzet ten oraz urzadzenia
powinny posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce do stosowania. Powinien on byé utrzymywany,
serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie kazdego
urzgdzenia musi by¢ pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzet nie moze by¢ uzywany przez
personel Wykonawcy bez upowaznienia Inspektora.

Caly sprzet przekazany Inspektorowi, zostanie zwrécony Wykonawcy po zakonczeniu okresu trwania
Umowy.

3.2.12.1 Pomiary ilosci robét i odbiér roboét

Pomiary ilosci robét bedg okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét w stosunku do dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru
i terminie, co najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem pomiaréw. Wyniki pomiarow
podlegajg wpisowi do rejestru pomiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do
stosowania w czasie pomiarow robot musi zostaé zaakceptowany przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang zapewnione przez Wykonawce. W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca musi dysponowa¢ waznymi sSwiadectwami legalizacji, ktére
przedstawia Inspektorowi. Pomiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Pomiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru pomiaréw lub na zatgczniku do rejestru pomiaréw (zatgcznik zostanie
zarejestrowany w rejestrze pomiaréw).

W przypadku prac budowlanych dopuszcza sie przejmowanie czesci robét, robot zanikajgcych a takze
poszczegdblnych obiektéw, sieci lub instalacji.

Przejmowanie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na
dokonanie korekt bez wptywu na terminy budowy.

Gdy catos¢ robot jest zakonczona a wyniki badah sg zadowalajgce Inspektor wystawia Swiadectwo
przejecia.

Podstawowym dokumentem korncowego przejecia robot jest Swiadectwo wykonania robot budowlanych
oraz protokotéw rozruchu technologicznego poszczegdlnych instalacji i odbioru wyposazenia Zaktadu.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocniczej.

Potwierdzenie wypetnienia gwarancji dokona Zamawiajgcy po pomysinym przeprowadzeniu

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczegélnych instalaciji.

Po dokonaniu zatwierdzenia wypetnienia gwarancji Wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego z catg niezbedng dokumentacjg pomocniczg.

Wystawienie przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego jest réwnoznaczne z ostatecznym
rozliczeniem pfatnosci zwigzanych z kontraktem.
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3.2.13 Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

3.2.13.1 Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy
z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:

= zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

» nalezgcych do Wykonawcy magazynéw dostaw inwestorskich, magazynéw materiatow
budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzadzen
do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiatow
budowlanych,

= obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopéw,

Na etapie realizacji inwestycji nalezy oszczednie korzystac¢ z terenu w sposéb zapewniajacy ochrone
srodowiska wodno-gruntowego, w szczegdlnosci przed wyciekami substancji ropopochodnych, nalezy
zorganizowac zaplecze, utwardzi¢ wszystkie miejsca postoju maszyn.

Prace zwigzane z wykopaniem fundamentéw pod przedmiotowg inwestycje nalezy prowadzi¢ w okresie
niskich stanéw gruntowych.

Wode z wykopow budowlanych w przypadku jej wystgpienia nalezy przepompowac¢ do zbiornika
sedymentacyjnego. Jezeli po odstaniu sciekow opadowych w zbiorniku stwierdzi sie obecnosc
zanieczyszczen w postaci weglowodorow ropopochodnych wydzielong zawiesine fgcznie z
zanieczyszczonymi $ciekami nalezy przekazac¢ firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne pozwolenia
na odbiér tego typu odpadow.

Gospodarke $ciekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia nalezy rozwigza¢ w
oparciu o toalety przenos$ne okresowo oprézniane przez wyspecjalizowane firmy.

Wody opadowe z terenu zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnego, bezodptywowego
(czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo opréznianego przez wyspecjalizowane jednostki.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w
odpowiednie sorbenty na wypadek wystgpienia ewentualnych wyciekow.

3.2.13.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora

Przez caty czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewni¢ Inspektorowi dostep do najnowszych edyciji
norm krajowych i miedzynarodowych, majgcych zastosowanie do dostarczanych materiatow i
prowadzonych robét.

3.2.14 Dokumenty i sprawozdawczos¢

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposéb staranny, zabezpieczona przed dostepem
o0séb postronnych, z zachowaniem warunkéw bezpiecznego archiwizowania.

3.2.14.1 Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptaciji:
- harmonogram realizacji budowy,
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji rob6t wraz z projektem odwodnienia,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.2.14.2 Sprawozdania ukazujace postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Inspektorowi nastepujgce dokumenty obrazujgce realizacje
Kontraktu:
Sprawozdania dwutygodniowe:
— zakres oraz stan zaawansowania proc projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych
proces realizacji robot,
— charakter i zakres wykonanych robét w okresie sprawozdawczym,
— zakiécenia w budowie wraz z ich dokumentacja,
— kopie dokumentdéw dotyczacych testowanych materiatéw, sprzetu i maszyn,
— wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego Harmonogramu,
— dokumentacja fotograficzna prowadzonych robét oraz obiektéw zakonczonych i odebranych,
— program prac na miesigc nastepny.
Formularze, na ktérych dokumentowana bedzie rozbudowa winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

3.2.15 Zakonczenie robot

3.2.15.1 Proby biezace podczas wykonywania robét

Préby podczas wykonywania robét bedg obejmowacé wszystkie niezbedne préby oraz probki materiatow
zastosowanych w robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych prébkach stosowaé testy niszczace w
celu uzasadnienia zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz celu, dla ktérego dany materiat
zostat zastosowany.

W sytuacji, gdy materiat trudno jest przetestowaé w ramach Planu Zapewnienia Jakosci oraz
w przypadkach, gdy materiaty wymagajg certyfikatow i $wiadectw zgodnosci z Polskimi Normami lub
normami réwnorzednymi, Wykonawca przedtozy Inspektorowi testy wydane przez producenta /
dostawce wskazujgce ich zgodnos¢ z wiasciwg specyfikacja.

3.2.15.2 Préby Koncowe

Préby Kohcowe bedg obejmowaty préby przed odbiorowe, préby odbiorowe i rozruch.
Préby Koncowe bedg wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora programem.
Gotowosc¢ do przeprowadzenia préb winna byé zgtoszona przez Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia.
Préby przed odbiorowe bedg przeprowadzone w ciggu jednego dnia , przez co najmniej 4 godziny
dziennie i wykonane zostang w nastepujgcych etapach:

e rozruch mechaniczny instalacji wentylacji poza godzinami funkcjonowania instalaciji

sortowni,
e praca instalacji wentylacji w trakcie eksploatacji sortowni

Préby odbiorowe bede przeprowadzone w okresie 5 kolejnych dni roboczych i rozpoczng sie
natychmiast po uzyskania pozytywnych wynikéw préb przed odbiorowych. Proby bedg prowadzone w
trybie ciggtym przez kolejne 5 dni roboczych przez co najmniej 10 godzin dziennie podczas pracy linii
sortowniczej.
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Préby odbiorowe obejmowac beda: kontrole Urzgdzen i elementéw mechanicznych, elektrycznych oraz
systemow sterowania; badanie poziomu hatasu urzgdzen, badanie skutecznosci wentylacji hali
sortowni. W szczegdlnosci probom poddane beda:
e Urzadzenia i sieci elektryczne
Dla Urzadzen i sieci elektrycznych préby odbiorowe obejmowaé beda nastepujace odbiory: prébe
zasilania, prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i
systemami kontroli/sterowania.
Tymczasowe swiadectwo dla Urzgdzen dziatajgcych przy niskim napieciu zostanie wydane
po zademonstrowaniu dziatania takich urzgdzen podigczonych do pradu.
e System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich PN.
e Poziom hatasu
Pomiary hatasu bedg przeprowadzane w celu sprawdzenia czy Roboty spetniajg wymogi
w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego. Urzadzenia niespetniajgce tych wymagan zostang odrzucone, chyba, ze zostang
odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Inspektora.
e Skutecznos$¢ wentylaciji
Skutecznos$¢ wentylacji bedzie mierzona jako krotno$¢ wymian powietrza na godzine. Przed
ubieganiem sie o Swiadectwo Przejecia dla catosci Robét, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw i
przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robo6t od odpowiednich wtadz lokalnych.
e Skutecznosci odprowadzania sciekow i wod odciekowych
e  Skutecznosci zaopatrzenia w wode

Jezeli rezultaty prob kohcowych wykazg odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw, wowczas Wykonawca:

= zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;

= przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametréw;

= otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje;

= usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Przed ubieganiem sie o $wiadectwo Przejecia dla catosci Robét, Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie
z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow i
przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
eksploatowanie wszystkich Robét od odpowiednich wtadz lokalnych.

Po pomySinym zakonczeniu préb korhicowych, niezwlocznie Wykonawca sporzadzi raport
potwierdzajgcy zatozenia technologiczne przyjete dla realizowanych instalacji .

Wraz z raportem, nalezy opracowac ostateczng (ewentualnie poprawiong) wersje instrukcji eksploataciji,
oprawié jg i przekazaé Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia raportu z prob i ostatecznej wersji instrukcji eksploatacii
Zaktadu w szes$ciu egzemplarzach, w jezyku polskim.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgdaé Inspektor po doswiadczeniach
uzyskanych w trakcie rozruchu Zaktadu, w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach raportu z
rozruchu i instrukcji eksploatacji nalezy ujg¢ w formie stron uzupetniajgcych lub zastepczych.
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3.2.16 Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi instalacji
technologicznych i urzadzen

Zamawiajgcy skompletuje zatoge Zaktadu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji
projektowej. Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnie dla personelu oraz program szkolenia
opracuje Wykonawca i przedifozy do zatwierdzenia Inspektorowi, co najmniej na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem prob rozruchowych.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania
w ruchu urzgdzeh, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu. Szkolenie
zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie zakonczone przed
przekazaniem Zakfadu do eksploataciji.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem. Szkolenie
bedzie prowadzone w jezyku polskim.

3.2.17 Odbiér robot

Po zakonczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego
odbioru oraz zamiarze przystagpienia do uzytkowania Zaktadu. Organy te zajmujg stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania Zaktadu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyzej organy
wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawg do zlozenia przez Wykonawce z
upowaznienia Inwestora wniosku wraz z stosowng dokumentacja.

Odbiér koncowy instalacji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego po uzyskaniu protokotu prob
koncowych potwierdzajgcego uzyskanie parametrow gwarantowanych.

3.2.18 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego
a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Sprawozdanie z préb kohcowych oraz
Instrukcja eksploatac;ji.

Sprawozdanie z préb
Sprawozdanie winno zawierac:
— opis wykonanych czynnosci rozruchowych
— protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,
— protokot z zakonczenia prac rozruchowych,
— whnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,
— wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do
zatozen projektowych
— wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji Zaktadu. Sprawozdanie z rozruchu podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

Instrukcja eksploatacii

Instrukcja eksploatacji instalacji powinna zawierac:

a. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploataciji,
b.  opis sposobu dziatania,
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C. petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami

eksploatacyjnymi,

e. instrukcje stanowiskowe BHP,

f. szkice sytuacyjne, przedstawiajgce instalacje po zakonczeniu robot,

g. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,

i. rysunki przedstawiajagce rozmieszczenie urzadzen na terenie obiektu wraz z instrukcjami
montazu i demontazu oraz instrukcje ruchows,

j- wykaz dostarczonych urzadzeh wraz z nazwg producenta, wifasciwym modelem i numerem

kazdej maszyny, sprzetu lub urzgdzenia oraz numerem katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzgdzenia,

opis standéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,

usuwanie skutkow awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajacych

instrukcja bezpieczehstwa pozarowego,

ocena zagrozenia wybuchem.

-

L T o5 3

3.2.19 Dokumentacja po zakonczeniu budowy

Po zakoniczeniu budowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi w ciggu 14 dni:

— oryginat Dziennika Budowy

— oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z Projektem
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami

— oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze
w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych (w razie potrzeby),

— protokoty badan i sprawdzen

— dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

— dokumentacje rozruchéw Zaktadu

— instrukcje eksploatacji poszczegdlinych instalacji technologicznych i catego Zaktadu

— inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi petnej dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowg, powykonawczg nalezy przediozy¢ Inspektorowi przed
sporzgdzeniem protokotu zdawczo - odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma byé wykonana w jezyku polskim. llo$¢ egzemplarzy
poszczegodlnych dokumentaciji okresli Inspektor w trybie roboczym.
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3.2.20 Wymagane gwarancje

3.2.20.1 Warunki gwarancji i serwisu

Sprzet i wyposazenie Zakfadu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadac
odpowiednie gwarancje producentéw.
a) Wszystkie instalacje i urzadzenia beda fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tam, gdzie wskazat to Zamawiajacy dopuszcza sie dostawe uzywanych
urzadzen przy zachowaniu rekojmi i gwarancji na okres minimum 24 miesiecy.
b) Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji w wymiarze minimum 24 miesiecy na instalacje i urzgdzenia
liczgc od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru z wynikiem pozytywnym,
c) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane i sieci w wymiarze minimum 60 miesiecy,
d) Jezeli w okresie gwarancyjnym ujawni sie jakiekolwiek braki, wady lub niezgodnosci z Umowg
dotyczace rezultatow ktéregokolwiek ze swiadczen wykonawcy, wykonawca zobowigzany jest do ich
niezwiocznego usuniecia, w terminach uzgodnionych pomiedzy Stronami. Ustala sie nastepujgce
rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego:
- usterka limitujgca kontynuowanie eksploatacji i powodujgca koniecznos¢ przerwania produkcji -
usuwanie niezwtoczne, lecz nie dtuzej niz 24 godzin,
- usterka istotna - nie limitujgca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatacje, lecz nie wptywa na
zmniejszenie zdolnosci produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin,
- usterki pozostate - kazda inna usterka, nie bedgca usterkg limitujgca ani istotng - usuwanie do 7
dni.
e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne
dziatanie przez okres 24 miesiecy, liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru z
wynikiem pozytywnym.

— W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania
napraw.

— Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na
koszt Zamawiajgcego.

— Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajgcego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

— Wykonawca zapewnia dostawe czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres
10 lat od daty rozpoczecia uzytkowania Zaktadu.

— Sprzet i wyposazenie Zaktadu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie
posiadac¢ odpowiednie gwarancje producentéw
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Czes¢ 2. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
— Mapa ewidencyjna gruntéw
— Woypisy z rejestru gruntéw

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru roboét
budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac Inspektora,
przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac¢ sie do aktualnych polskich
przepisow i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej
i angielskiej wersiji jezykowej.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
srodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktére majg zastosowanie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm),

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1232 z
pézn.zm),

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6 n. zm),

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z p6zn. zm.)

5) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z
pdzniejszymi zmianami)

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn.
zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. 2012.1052),

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz.U.2013.523),

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie pozioméw ograniczenia
masy odpadéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadéw (Dz.U. 2012.676),
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11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomdw recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektérych frakcji odpadow
komunalnych ( Dz.U. 2012.645),

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytdéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010
nr 130 poz 881),

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880),

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r.

15) Prawo wodne (t.j Dz.U 2 2012.145 z p6é n. zm),

16) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizac;ji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964),

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984)

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031),

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558),

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109,

22) Rozporzadzenie Ministra  Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz.U.
2008 Nr 206, poz. 1291),

23) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2013, poz. 627 z pdzn. zm),

24) Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakow (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133),

25) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutkébw wywieranych przez niektére przedsiewzigecia publiczne i prywatne na
Srodowisko,

26) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z
pdzniejszymi zmianami),

27) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U z 2010 nr. 193 poz.
1287 z p6 n. zm)

28) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926),

29) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

30) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
zpé n. zm),
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31) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134),

32) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

33) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249,
poz. 2497 z pézn. zm.),

34) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782),

35) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami),

36) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumen-
tacji projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455),

37) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297),

38) Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133),

39) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

40) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

41) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony Ppoz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pé n. zm.)

42) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (tj Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z pé n. zm),

43) PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i
tektury z odzysku.

44) PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Ztom. Cz 10: Ztom zuzytych puszek po
napojach.

45) PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Ztom. Cz 14: Ztom pouzytkowych
opakowan aluminiowych

46) PN-85/H-15000Ztom stalowy

47) PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczace opakowan przydatnych do odzysku
przez kompostowanie i biodegradacje. Program badan i kryteria oceny do ostatecznej
akceptacji opakowan.

48) PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie prébek obornika i
kompostu.

49) PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych. Oznaczanie pH, zawartosci
substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu.

50) PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Oznaczanie zawartosci
czgstek przekraczajgcych okreslone wielko$ci oraz szkta i ceramiki.
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51) PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.1 Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu

Sugerowane lokalizacje i wielkosci obiektow podane na szkicu koncepcyjnym sg to propozycje
przewidywane i orientacyjne na tym etapie doktadno$ci opracowania. Wykonawca na etapie
opracowania projektu budowlanego przeanalizuje zaproponowane sugestie i ostatecznie zaproponuje
prawidtowe zagospodarowanie terenu.

3.2 Mapa zasadnicza

Zamawiajacy nie dysponuje mapg zasadniczg

3.3 Warunki techniczne przytagczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci bedace w dyspozycji Zamawiajgcego.
Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyska¢ od Zamawiajgcego warunki
techniczne wigczenia do sieci wewnagtrzzaktadowych oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcych przebieg
projektowanych sieci oraz usuniecie ewentualnych kolizji i sposéb zabezpieczenia istniejgcych sieci.
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