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Część 1. Część opisowa  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1 Informacje wstępne 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlano - montażowych oraz dostawa 

urządzeń w ramach realizacji projektu Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, dla Zamawiającego, którym jest: 

 

GMINA OSTRÓW 

OSTRÓW 225 

39-103 OSTRÓW 

 

Cel realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiot opisano w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym jest dostosowanie aktualnie funkcjonującej instalacji MBP do wymagań 

określonych w wydanym Pozwoleniu Zintegrowanym znak OŚ.I.7222.45.6.2015.RD z dnia 19-04-2016 

r. wraz ze zmianami ww. pozwolenia W ZAKRESIE HERMETYZACJI HALI SORTOWNI WRAZ Z 

ZABUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ.  

 

Użytkownikiem instalacji jest: Zakład Usług Komunalnych  

39-103 Ostrów, 

Ostrów 225,  

NIP: 8181718052, REGON:181108895 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy jest w zarządzie jednostki budżetowej Gminy Ostrów 

- Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie. 

 

Jednostka budżetowa Gminy Ostrów 

zarządzająca instalacją MBP 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE 

39-103 OSTRÓW 225 

CZŁONKOWIE REPREZENTACJI: 
KIEROWNIK ZAKŁADU 

MAREK GUBERNAT 

NIP: 8181007003 

REGON: 690031569 

 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w oparciu o: 

Treść wydanego Pozwolenia Zintegrowanego – OS.I.7222.45.6.2015.RD z dnia 29.04.2016 r. z późn. 

zm. 

Treść decyzji środowiskowej- UG/ROŚ/7624/I/5/2008 z dnia 09.06.2008 

Treść postanowienia W-1.0050.2.31.2012 z dnia 22.06.2012 

Treść decyzji Pozwolenie na budowę- AB.7351/4/81/08 z dnia 17.02.2009 

Treść decyzji Pozwolenie na budowę- AB.6740.4.5.2011 z dnia 10.02.2011 

Treść decyzji Pozwolenie na budowę- Decyzja nr 560/2015 z dnia 04.12.2015 

Projekt Budowlany- rozbudowa zakładu autorstwa Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o. 2015 rok. 

oraz przyjęte przez Zamawiającego założenia dotyczące standardu wyposażenia.  

W punkcie 1.3. określono maksymalny dopuszczalny czas realizacji zadania oraz maksymalny czas 

wyłączenia aktualnie eksploatowanej linii z użytkowania w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert będzie przedstawiony w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 

Zamawiający wymaga, aby całość prac wyszczególnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonana była w terminie nie 

dłuższym, niż 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 

 

 

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 

Zamawiający w ramach zadania Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

planuje dostosowania go do zapisów wspomnianego wcześniej Pozwolenia Zintegrowanego.  

 

W ramach realizacji zadania planuje się: 

 

1) Realizację prac projektowych w zakresie których znajdują się: 

a. Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnej/odpylania wewnętrznej budynku sortowni 

odpadów,  

b. Opracowanie projektu zmiany elewacji budynku sortowni polegającej na zabudowie 

zainstalowanej siatki stanowiącej fragment elewacji hali sortowni blachą trapezową, 

2) Realizację prac budowlanych polegających na:  

a. uzupełnieniu elewacji budynku sortowni odpadów mające na celu wypełnienie pustych 

przestrzeni ograniczonych siatką,   

b. posadowieniu biofiltra wraz z podłączeniem go do instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz 

elektrycznej,  

3) Realizację dostaw maszyn i urządzeń obejmującą: 

a. Dostawę i montaż instalacji wentylacji/ odpylania hali sortowni 

 

 

Zamówienie będzie realizowane w obrębie aktualnie funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów, w budynku sortowni odpadów oraz na przylegającym do tego budynku terenie.  
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Rysunek 1. Teren instalacji MBP przeznaczony pod realizację inwestycji- teren ZUK. Rysunek poglądowy. 
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1.2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 

W ramach planowanego zadania Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów przewiduje się m.in.: 

➢ Opracowanie projektu instalacji wentylacji/odpylania hali sortowni,   

➢ Opracowanie projektów branżowych związanych z posadowieniem, zasilaniem, sterowaniem 

instalacją wentylacji 

➢ budowę niezbędnych sieci; 

➢ dostawa i montaż kompletnej instalacji wentylacyjnej hali sortowni,  

➢ przeprowadzenie rozruchu oraz prób technologicznych dostarczanych instalacji, 

➢ zabudowę elewacji hali sortowni wypełnionej siatką,  

➢ uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację w/w prac.  

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową oraz technologiczną 

niezbędną do realizacji kompletnego zamierzenia inwestycyjnego spełniającego wymagania 

stawiane dla tego rodzaju obiektów przepisami prawa.  

 

Główne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: 

▪ Zamawiający wymaga, aby: 

− Realizacja wszystkich robót budowlanych była zgodna z posiadanymi przez 

Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz decyzjami uzyskanymi przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia,   

 

Opisane w niniejszym dokumencie parametry charakteryzujące zakres dostaw, robót i standard ich 

wykonania stanowią wymagania minimalne wobec oferowanych prac i dostaw.   

 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i zrealizowane obiekty: 

▪ nie wykraczały zasięgiem oddziaływania poza określone w decyzji środowiskowej bądź 

pozwolenia na budowę i posiadane przez Zamawiającego Pozwolenie Zintegrowane,  

▪ spełniały obowiązujące przepisy prawne. 

 

 

1.2.2 Zakres przedsięwzięcia - przedmiot zamówienia 
 

W zakres przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów wchodzi: 

▪ Roboty projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę̨ lub zgłoszenia wraz z 

niezbędnymi decyzjami i opiniami w zakresie rzeczowym objętym niniejszym zamówieniem, w 

tym m.in.: 

✓ Opracowanie projektu instalacji wentylacji/dezodoryzacji hali sortowni, 

✓ Opracowanie projektów branżowych związanych z wykonaniem niezbędnych sieci i 

posadowieniem elementów instalacji 

✓ Opracowanie projektu zabudowy elewacji hali sortowni 

▪ Roboty budowlane polegające na:  

✓ Modyfikacji elewacji istniejącej hali sortowni,  

✓ Posadowieniu biofiltra,  

✓ Wykonaniu niezbędnych sieci,  

▪ Dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej/dezodoryzacji hali sortowni,   

▪ przeprowadzenie rozruchu,  
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1.2.3 Projektowanie 
 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi 

Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna 

spełniać wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz powinna być zgodna z ofertą złożoną 

przez Wykonawcę. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, aktualnym 

w trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny 

być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką 

inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, 

niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach 

eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających kryteria określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (okresów gwarancyjnych). 

 

1.2.3.1 Przekazanie materiałów do projektowania 

 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy, z którym zawrze umowę następujące materiały: 

♦ dokumentację projektową istniejących obiektów budowlanych i technologicznych w wersji 

papierowej i elektronicznej,  

♦ posiadane decyzje administracyjne wymienione w niniejszym opracowaniu, 

♦ Wykonawcy ubiegający się o zamówienie mogą zapoznać się z w/w materiałami w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

 

1.2.3.2 Wymagania projektowe 

 

Całość dokumentacji projektowej przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i modernizacja Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów powinna być wykonana 

przez Zespół Projektantów z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

projektowania tego typu obiektów i powinna składać się m.in. z: 

 

• Koncepcji podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

• Opracowanych w oparciu o zatwierdzoną koncepcję: projektu budowlanego, wykonawczego 

oraz powykonawczego. 

  

Opracowania w wersji graficznej powinny być wykonane w co najmniej następującym zakresie: 

• podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu – mapy do 

celów projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym układ sieci uzbrojenia 

technicznego na terenie Zakładu, zakładane miejsca przyłączy do mediów, 

• projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji związanych z halą sortowni,  

• rysunki projektowanych obiektów,  

• rysunki rozmieszczenia instalacji wewnątrz hali sortowni (rzuty i przekroje),  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ORAZ 
ROZBUDOWY SKŁADOWISKA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI KOZODRZA GMINA 

OSTRÓW 

 

10 

 

Wykaz głównych urządzeń, które Wykonawca zamierza objąć dostawą powinien zawierać: 

• karty technologiczne tych urządzeń oraz podać co najmniej następujące dane dla każdego 

urządzenia: 

- rodzaj i typ, 

- producent/dostawca, 

- parametry techniczne: wydajność, zapotrzebowanie na media.  

 

Dokumentacja Projektowa w zakresie w jakim wymagają tego przepisy musi być uzgodniona z 

właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż oraz rzeczoznawcą sanitarnym.  

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez jednostkę kontrolną wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 

zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia zakładanych efektów realizacji prac.  

Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z 

projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii. 

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i urządzeń, wykaz wyposażenia oraz metody 

realizacji podlegają zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie. 

Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnić 

wymagane warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy załogi oraz wysokie walory 

eksploatacyjne i estetyczne Zakładu. 

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania 

oferowanych rozwiązań. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji 

obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przeróbką odpadów. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań  

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu deklaruje, że: 

• Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

• Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz rozbudowy Składowiska Odpadów w miejscowości 

Kozodrza, Gmina Ostrów”.  

• Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 

Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 

kompletując dostawy Urządzeń, 

• Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w dokumentacji wchodzącej w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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1.2.3.3 Wymagana dokumentacja 

 

W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca musi opracować m.in.: 

 

• Aktualną mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla realizowanych prac,  

• Jeżeli jest to wymagane Projekt budowlany - uzgodniony z właściwymi terenowo 

instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń p.poż. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska 

pozwolenie na budowę bądź dokona zgłoszenia robót. Zastosowane w Projekcie rozwiązania 

technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnić wymagane 

warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy załogi oraz wysokie walory 

eksploatacyjne i estetyczne Zakładu. 

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 

technologicznego, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i 

funkcjonowania infrastruktury Zakładu. 

• Projekt wykonawczy, który powinien przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółowe   specyfikacje   

(ilościową   i jakościową) technologii i materiałów, obejmującego, co najmniej:  

1. ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich obiektów,  

2. zaproponowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania ustawy z dn. 

16.04.2004 o wyrobach budowalnych,  

3. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla 

wszystkich konstrukcji 

4. rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261: 

2002, PN-ISO 8991: 1996, PN-EN 22553: 1997 zgodnie z projektem budowlanym; do 

rysunków należy dołączyć schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane 

elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

5. wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, 

kolor wg RAL, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu 

montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2009, 

6. wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2009, PN-EN ISO 

14713:2000 i PN-H-04684:1997, 

7. wymagania dotyczące odporności ogniowej: klas odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 

ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

8. ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

9. rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących oraz ich 

wzajemne rozmieszczenie, 

10. schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i powiązania technologiczne, w tym lokalizację i parametry 

wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę 

punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA, 

11. szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe, 

12. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do określenia szczegółów robót, w 

zakresie wyposażenia w sprzęt, 

13. oznakowania w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w 

zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

14. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

15. rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 
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szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w 

stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

16. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

17. specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i 

kanałów, 

18. rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolno- pomiarowej, 

19. schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

20. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek, 

21. schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

22. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych elektrycznych, 

23. dokumentacja oświetlenia, 

24. dokumentacja instalacji odgromowej, 

25. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

26. listę kabli, 

27. tabele/rysunki powiązań kablowych, 

28. opis techniczny AKPiA, 

29. schematy technologiczno-pomiarowe AKPiA, 

30. schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

31. dokumentacja prefabrykacyjna szaf / skrzynek AKPiA, 

32. zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń AKPiA, 

33. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych AKPiA, 

34. schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

35. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych AKPiA z listą kabli, 

36. tabele/rysunki powiązań kablowych AKPiA. 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),  

• dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

• instrukcje obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, montować i demontować, naprawiać urządzenia,  

• dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) obejmujące: 

a. schematy instalacji, 

b. kompletne specyfikacje elementów z podaniem rodzaju materiału, 

▪ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń 

▪ z innymi elementami wraz z ciężarem urządzenia,  

c. opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń /systemów i ich części, 

d. założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń /systemów, 

e. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.), 

f. obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.),  

• Program Prób Końcowych, zawierający wszystkie szczegółowo opisane czynności, które 

będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych prace objęte 

zamówieniem można było uznać za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. Program 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

• instrukcje eksploatacji dostarczonych instalacji, 
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Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu powinien zapewnić nadzór autorski przez cały 

czas trwania inwestycji, w szczególności realizowany poprzez: 

o wpisy do dziennika budowy, 

o weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej 

oraz 

uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, zezwolenia i pozwolenia, których obowiązek 

uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji                            

o warunkach przyłączenia do sieci mediów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji. 

 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                                 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymagać będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego                               

i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, Kontraktu i poszczególnych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia były dostarczane w wersji papierowej, 

edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf. 

 

W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich 

niezbędnych decyzji umożliwiających terminową realizację kontraktu i przekazanie obiektów 

Zakładu do użytkowania.  

 

 

1.2.3.4 Prawa autorskie  

 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla dokumentacji stanowiącej 

przedmiot opracowania projektowego wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia 

na następujących polach eksploatacji: 

▪ utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 

▪ zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi 

niezależnie od ilości egzemplarzy, 

▪ wprowadzenie do pamięci komputera, 

▪ rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie), 

▪ rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub 

ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów. 

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa 

te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

 

1.2.3.5 Format i ilość opracowań - Forma drukowana 

 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu będące w zakresie dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie 

większym niż A0 nie mogą być przedstawione. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia sześć egzemplarzy kompletnej 

dokumentacji wyszczególnionej w niniejszym Programie. 
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Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

• Rysunki - format dwg oraz format pdf. 

• Tekst - format doc. oraz format pdf, 

• Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły. 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku 

elektronicznym (CD i/lub DVD). 

 

1.2.3.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespołu Projektowego 

 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne 

przygotowanie Zespołu ma być udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi świadectwami uprawnień 

zawodowych i świadectw przynależności do samorządów zawodowych. 

Zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) do projektowania w specjalności: 

 

a. Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant) - posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie 

projektowania lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 

12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 

243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) w 

tym: uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednej hali sortowni odpadów, który to 

obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat. 

b. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa 

odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na 

terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba, który 

uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednej linii mechanicznego lub biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie opracowania projektu instalacji 

wentylacji, odpylania, który to obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 

lat, 

c. Technolog- posiadający co najmniej wykształcenie średnie techniczne, który brał udział w 

opracowaniu co najmniej jednego projektu technologicznego sortowni odpadów 

wyposażonej w instalację wentylacji technologicznej (odpylania/ dezodoryzacji),  
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1.2.3.7 Odbiór robót - dokumentacji projektowej 

 

Jedynym dokumentem stwierdzającym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie 

podpisany protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 

 

1.3 Termin realizacji kontraktu  

 
Zamawiający oczekuje zrealizowania całości prac wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (wraz z uzyskaniem ewentualnych wymaganych uzgodnień) w następujących terminach: 

Zadania:  

A. Opracowanie koncepcji instalacji wentylacji– do 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający 

ma trzy dni robocze na zgłoszenie uwag do przedstawionej koncepcji.  

B. Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnej/odpylania wewnętrznej budynku sortowni 

odpadów – do 10 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionej koncepcji. 

C. Opracowanie projektu zmiany elewacji budynku sortowni polegającej na zabudowie 

zainstalowanej siatki stanowiącej fragment elewacji hali sortowni blachą trapezową – do 20 dni 

od daty zawarcia umowy. Zamawiający ma 3 dni robocze na zgłoszenie uwag do 

przedstawionego projektu.  

D. w ramach prac prowadzonych w obrębie linii technologicznej (montaż instalacji wentylacyjnej,) 

Wykonawca wykona prace w sposób nie powodujący wyłączenia istniejącej instalacji 

sortowniczej z pracy - całość prac należy wykonać w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy 

E. Zakończenie kontraktu w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.4.1 Lokalizacja inwestycji 
 

Planowana inwestycja znajdować się będzie w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat 

ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie. Prace będą prowadzone na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów na terenie działki ewidencyjnej nr 2786.  
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Rysunek 2. Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu kraju oraz województwa 

 

 

 

 
Rysunek 3. Lokalizacja planowanej inwestycji. Geoportal 
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjęcie lotnicze 
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Zgodnie z Zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren planowanej 

inwestycji został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP 

(załącznik) przeznaczenie działki 2786 w m. Kozodrza jest następujące: 

- działka znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem „1.O” – tereny obiektów i urządzeń 

usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „O/P” – tereny 

gospodarki odpadami z dopuszczeniem terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. 

 

1.4.2 Opis stanu istniejącego 
 

Planowana inwestycja w zakresie prac związanych z rozbudową i modernizacją Zakładu 

Zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest na nieruchomości zabudowanej. . W granicach 

nieruchomości teren jest częściowo utwardzony. Na parceli znajduje się m.in. obiekt technologiczny 

hala sortowni odpadów wraz zapleczem socjalno-biurowym, kompostownia odpadów z instalacją 

oczyszczania powietrza, magazyn odpadów, plac dojrzewania kompostu.  

 

1.4.2.1   Położenie fizyczno-geograficzne obszaru planowanej inwestycji  

 

Według rejonizacji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sędziszowski położony jest na pograniczu 

dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain co wpływa na bogactwo 

krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu. Rejony północne 

- tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa 

górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i 

wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś 

najwyższy sięgnął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające 

głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukturę administracyjną powiatu 

tworzą dwa miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole 

Skrzyńskie. Od północy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od południa ze strzyżowskim, 

natomiast od zachodu z dębickim. 

 

1.4.2.2   Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne   

 

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogeńskie (miocen) oraz 

czwartorzędowe (holocen i plejstocen). Starsze podłoże gruntowe reprezentują należące do miocenu 

tzw. iły krakowieckie. Pod względem litologicznym wykształcone są one w postaci iłów, iłów pylastych 

na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, iłowców oraz iłołupków, z wkładkami piasków i mułów. 

Powyżej utworów starszego podłoża występują czwartorzędowe osady rzeczne. Profil utworów 

rzecznych rozpoczyna seria piasków różnoziarnistych – od pylastych po grube. Ich miąższość waha się 

w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyżej zalega ciągła warstwa mad rzecznych, charakteryzujących się 

znaczną zmiennością facjalną. Pod względem litologicznym wykształcone są one jako pyły, pyły 

piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste. 

Grunty te często zawierają domieszki substancji humusowej oraz domieszki żwirów i kamieni. W obrębie 

serii mad występują soczewki i przewarstwienia różnoziarnistych piasków, lokalnie dochodzących do 3 

m miąższości. 

Zarówno w obrębie mad, jak i piasków, lokalnie występują wkładki gruntów organicznych, 

wykształconych jako namułu piaszczyste i torfy. Ich miąższość waha się od 0,4 m do 2,0 m. 

 

Według podziału hydrogeologicznego rejon składowiska odpadów w Kozodrzy znajduje się w 

podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Użytkowe poziomy wodonośne związane są z utworami 

czwartorzędu i miocenu. Poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z osadami piaszczysto-

żwirowymi osiągającymi miąższość od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonośny znajduje się w ośrodku typu 
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porowy. Generalnie kierunek spływu wód podziemnych na omawianym terenie odbywa się w kierunku 

rzek, które na tym terenie mają charakter drenujący. 

Obręb Kozodrza znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 

oznaczonego numerem 425 (QDK) Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, który stanowi główny użytkowy 

poziom wodonośny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest głównie z czwartorzędowych utworów 

aluwialnych reprezentowanych przez żwiry i piaski. Utwory klastyczne tarasów wyższych przykryte są 

lokalnie warstwą osadów nieprzepuszczalnych o miąższości do kilku metrów. Podłoże omawianego 

zbiornika stanowią osady neogeńskie. Maksymalna miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 8,0 

m. Budują ją otoczaki, żwiry i piaski o różnej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonośny 

omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, lub, w przypadku 

obecności przewarstwień gliniastych, przesiąkanie odbywa się przez te utwory do głębszej warstwy 

wodonośnej. Pewne ilości wód pochodzą ze spływu powierzchniowego, część z podłoża oraz lokalnie 

z cieków powierzchniowych. Pod względem chemicznym wody omawianego zbiornika są najczęściej 

typu HCO3-Ca oraz HCO3-SO4-Ca-Mg. 

 

 

1.4.2.3 Warunki geotechniczne  

 

Jeżeli specyfika wykonywanych prac będzie tego wymagała do Wykonawcy należy, by określić warunki 

geotechnicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

 

 

1.4.2.4 Teren sąsiadujący z planowaną inwestycją    

 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się zabudowania mieszkalne. Teren 

inwestycji sąsiaduje z nieużytkami rolnymi oraz składowiskiem odpadów. W sąsiedztwie składowiska 

zlokalizowany jest zakład produkcyjny paliwa alternatywnego wytwarzanego na bazie odpadów.   

 

1.4.2.5 Dostępność mediów    

 

Teren planowanej inwestycji jest terenem częściowo uzbrojonym. Do obowiązków Wykonawców należy 

ustalić lokalizację oraz potencjał istniejących sieci celem właściwego oszacowania niezbędnego 

zakresu prac do zrealizowania oraz możliwości zlokalizowania w terenie elementów zewnętrznych 

instalacji wentylacji ciągów technologicznych hali sortowni.  

 

1.4.2.6 Dojazd do placu budowy 

 

Zamawiający zapewnia dojazd do obiektu hali sortowni oraz terenów przyległych.  
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1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej instalacji  
 

1.5.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze działek wymienionych w rozdziale 1.4. 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

Zamawiający oczekuje zachowania warunków zabudowy określonych w MPZP. 

 

1.5.2 Szczegółowe wymaganie technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 
 

Zamawiający wymaga takiego zaprojektowania instalacji realizowanych w ramach kontraktu, aby 

uwzględnione były następujące istotne zagadnienia: 

1) Uwarunkowania wynikające z istniejącej zabudowy. Konieczność wpasowania w istniejące 

obiekty budowlane.  

2) Trwałość i niezawodność działania przy co najmniej 10 letnim okresie eksploatacji, 

3) Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu, 

4) Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań technologicznych gwarantujących osiągnięcie 

założonych parametrów, 

5) Niskie zużycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji, bezpieczeństwo pracy w czasie 

eksploatacji, 

6) Konieczność spełnienia warunków dla najlepszej dostępnej techniki (BAT). 

7) Zgodność realizowanych prac z wymaganiami zapisów posiadanej decyzji Pozwolenie 

Zintegrowane.  

 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dla robót wchodzących z zakres 

zamówienia.  
 

1.6.1 Wentylacja hali sortowni 

 
Wentylacja hali sortowni zapewniająca utrzymanie warunków pracy w hali zgodnie z obowiązującymi 

normami prawnymi m. in. ujęcie strumienia powietrza zapylonego i odpylanie go (należy zwrócić 

szczególną uwagę na dotrzymanie warunków pracy ludzi w hali w czasie pracy sita 20 mm w sezonie 

zimowym). Powietrze z hali należy oczyścić przed odprowadzeniem do atmosfery tak by nie zawierało 

ponadnormatywnej ilości zanieczyszczeń. Ostatecznie oczyszczenie powietrzna powinno nastąpić w 

biofiltrze.  Krotność wymiany powietrza zgodnie z polskim prawem i Polskimi Normami. Ujęcie powietrza 

powinno znajdować się między innymi nad strefami przyjmowania odpadów, w obrębie sita bębnowego 

(poprzez podłączenie do obudowy sita), nad przesypami pomiędzy przenośnikami i urządzeniami. 

Instalację wentylacji należy wykonać w całości z materiałów odpornych na korozję. Instalacja nie 

powinna wymagać częstej i skomplikowanej obsługi przez personel Zamawiającego. Instalacja będzie 

się składać między innymi z: 

✓ Odciągów miejscowych zapewniających odprowadzenie zapylonego powietrza cechującego się 

uciążliwością zapachową,  

✓ Wentylatorów dachowych zapewniających wymaganą przepisami krotność wymian powietrza 

w hali sortowni,  

✓ Czerpni ściennych.  

Zamawiający określił minimalną wydajność wentylacji jak poniżej:  

✓ Odciągi miejscowe z instalacji sortowni- minimum 10 000 m3/h 

✓ Wentylacja dachowa hali- minimum 11 000 m3/h 
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Na rysunku nr 2 stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

przedstawiono orientacyjną lokalizację wentylatorów dachowych oraz punktów odpylania 

zlokalizowanych w obrębie linii technologicznej. Ostateczne rozwiązania w tym zakresie zależą od 

Wykonawców jednak podlegają akceptacji Zamawiającego.  

W poniższej tabeli przedstawiono wymagane parametry techniczne dla instalacji wentylacyjnej hali 

sortowni.  

 

 

Tabela 1 Wymagane parametry techniczne dla instalacji wentylacji 

L.p Element Wymagania 

1 Wentylatory wywiewne dachowe  Podstawa dachowa tłumiąca, wyłącznik 

serwisowy, przepustnica grawitacyjna/ klapa 

zwrotna  

2 Wywietrzaki dachowe  Cokół izolowany pod podstawą dachową, 

podstawa dachowa, przepustnica regulacyjna z 

linką, taca ociekowa z siatką  

3 Okapy i kanały wentylacyjne Wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej 

ogniowo 

 

 

1.5.2 Biofiltr 
 

Elementem końcowym instalacji oczyszczania powietrza z hali sortowni będzie biofiltr. Zamawiający nie 

precyzuje wymagań wobec konstrukcji biofiltra.  

Na rysunku nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji przedstawiono proponowane 

miejsce lokalizacji biofiltra. W poniższej tabeli przedstawiono wymagane parametry techniczne dla 

oferowanego biofiltra.   

 

 
Tabela 2. Wymagane parametry techniczne dla biofiltra 

L.p Element Wymagania 

1 Konstrukcja  Obudowa biofiltra, zbudowana w formie otwartego zbiornika, 
którego konstrukcję tworzą̨ segmentowe elementy z 
tworzywa sztucznego, metalu lub żelbetu  charakteryzujące 
się odpowiednią odpornością na agresywne środowisko.  Na 
dnie obudowy biofiltra rozmieszczony jest ruszt, który służy 
do równomiernego rozprowadzenia strumienia gazów pod 
złożem filtracyjnym.  

2 Standard wykonania  Kompletne wyposażenie techniczne w tym w szczególności 
zamontowane w centrali technicznej: wentylator wyposażony 
w falownik, pompa obiegowa, instalacja wewnętrzna oraz 
pozostałe będące w kontakcie z medium są wykonane z 
materiałów odpornych na agresywne środowisko. 
Zastosowane materiały to PE-HD, PP oraz PVC i wykonane 
ze stali kwasoodpornej (k.o.) elementy metalowe. Silnik 
wentylatora w klasie przeciwwybuchowej Ex. Wentylator 
wykonany ze stali kwasoodpornej lub innego materiału 
odpornego na panujące warunki pracy, wyposażony w tłumiki 
drgań i spust kondensatu. Wentylator promieniowy o 
napędzie bezpośrednim. Wlot do wirnika i niektóre elementy 
wykonane z mosiądzu, zgodnie z dyrektywą ATEX II.  
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3 Płuczka  Do nawilżania i wyłapywania zanieczyszczeń, zostało 
przewidziane urządzenie wyposażony w dysze i pracujące na 
zasadzie płuczki przeciwstrumieniowej.  
Do obiegu wody jest zastosowana pompa ze stali 
kwasoodpornej. 
Pompa dysponuje zabezpieczeniem przed suchobiegiem. 
Ilość cieczy pozostającej w obiegu jest w sposób  
ciągły kontrolowana i w miarę potrzeb uzupełniana. Stopień 
nawilżenia ok. 98% wilgotności względnej.  
Jako zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz do ogrzania 
powietrza dolotowego nawilżacz wyposażony jest w grzałkę. 
Centrala techniczna wyposażona jest w ogrzewanie, 
chroniące instalację przed zamarzaniem. Temperatura 
regulowana jest za pomocą termostatu.  
 

4 Wypełnienie biofiltra  Biologiczne złoże filtracyjne – biomasa, jest kompozycją 
naturalnych surowców pochodzenia roślinnego. Złoże jest 
zbudowane z dwóch podstawowych warstw:  
warstwy utworzonej z korzeni oraz ze zrębków drewna,  
warstwy zasadniczej - głównego siedliska mikroorganizmów, 
którego bazę stanowią włókna z łupin orzechów kokosowych 
z domieszką torfu włóknistego lub preparowanych włókien 
korzeni drzew 

5 Wyposażenie dodatkowe grzejnik oraz grzałka elektryczna w płuczce w przypadku 
wystąpienia ujemnych temperatur pozwala po stronie wlotu 
utrzymywać wymagane technologicznie parametry powietrza,  
 

6 Sposób odprowadzania 
powietrza 

Poprzez całą powierzchnię złoża biologicznego. Biofiltr nie 
jest emitorem zorganizowanym.  

7 Dopuszczalne obciążenie 
biofiltra 

specyficzne obciążenie powierzchni filtra max. 200 m3/m2. h 
specyficzne obciążenie objętości biofiltra max. 121 m3/m3.h 

 

 

Zastosowane w biofiltrze urządzenia techniczne gwarantują poprawne prowadzenie procesów 

dezodoryzacji gazów odlotowych doprowadzanych do instalacji biofiltra. Skropliny (kondensat) oraz 

odciek pochodzący ze złoża, jak również ciecz z płuczki, są odprowadzane poza kontener do kanalizacji 

lokalnej. Odprowadzenie cieczy powinno być zasyfonowane.  

Zakłada się pracę biofiltra w trybie 24 h/dobę, co oznacza ciągły dopływ strumienia skażonego gazu.  

Dla powyższych wartości rozkład biologiczny części szkodliwych powoduje ich redukcję o ok. 90 %, zaś 

intensywność zapachowa zmniejsza się do wartości ok. 500 GE / m3.  
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Na poniższej rycinie przedstawiono przykładowy biofiltr wyposażony w płuczkę wodną.  

 

 
Rysunek 5. Przykładowa konstrukcja biofiltra 
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1.5.3 Zabudowa elewacji hali sortowni 

 
W ramach realizacji tej części zamówienia Zamawiający oczekuję opracowania projektu i realizacji prac 

polegających na wypełnieniu elewacji hali aktualnie wykonanych z siatki poprzez pokrycie ich w 

proporcjach 50:50 blachą oraz płytami z poliwęglanu litego.  

 

Kolorystykę zastosowanych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

Na rysunku nr 3 stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego 

przedstawiono elewacje, gdzie wymagane jest wypełnienie przestrzeni zamkniętych siatką.  

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wykonania i wykończenia obiektów 
 

Jeżeli nie jest to określone w wymaganiach szczegółowych zamawiającego opisanych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów 

zgodnie z określonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogólnymi. 

 

2.1.1 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych 

instalacji 
 

Architektura budynków winna odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz być zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami 

administracyjnymi. Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynków o układach konstrukcyjnych 

poprzecznych lub podłużnych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachami o odpowiednim nachyleniu 

wynikającym z funkcji technologicznych projektowanych i wykonywanych obiektów i zgodnym z 

istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający oczekuje 

zastosowania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Zamawiający oczekuje prostej konstrukcji 

obiektów ograniczającej koszty realizacji.  

 

2.1.2 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 
 

Stopy i ławy fundamentowe oraz kanały wykonać należy jako żelbetowe monolityczne. 

 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów budowlanych - docieplone (zewnętrznie).  

 

Dachy - dachy z blachy trapezowej o trwałości minimum 15 lat (propozycja rozwiązaniu musi by 

zaakceptowana przez Zamawiającego).  

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż 

wymienione poniżej: 

▪ stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A) 

▪ stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A) 

▪ kształtki stalowe - St3SX (S235JRG1), 

▪ beton dla konstrukcji fundamentów- min. C35/45, 

▪ beton dla konstrukcji ścian, stropów, nadproży i wieńców - min. C20/25, 

▪ beton dla podbudowy - min. C8/10. 
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2.1.3 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej 
 

Powierzchnie wszystkich elementów stalowych winny być zabezpieczone antykorozyjnie albo poprzez 

cynkowanie albo malowanie u producenta (wyklucza się możliwość malowania na terenie budowy, z 

wyłączeniem zaprawek). Rodzaj malowania zależy od umiejscowienia i warunków technologicznych. 

Elementy stalowe malowane podwójnie dwuskładnikową powierzchniową farbą EP. Skład mieszanki 

zależy od zaleceń producenta. Grubość warstwy nie powinna być mniejsze niż 0,3 mm. Powierzchnia 

stali przed malowaniem winna zostać doprowadzona do 1° czystości. 

Pozostałe elementy po oczyszczeniu, zgodnie z PN-70/H-97051 i PN-70/H-97052 winny być pokryte 

dwukrotnie farbą gruntującą, a następnie dwa razy farbą chlorokauczukową powierzchniową. 

 

Normy przywołane: 

Specyfikacja Nr 240 ITB Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Instytutu Techniki. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowania powierzchni stalowych. Ogólne wymagania. 

PN-86/B-97053 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe żelbetowe. Nazwy i 

określenia. 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania 

konserwacji i napraw. 

PN-88/B-01807 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady 

diagnostyki konstrukcji. 

PN-88/B-01808 Ochrona antykorozyjna w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i betonowe 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe, zasady doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 

Metody badania przyczepności powłok ochronnych. 

 

2.1.4 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 
 

Wszelkie planowane roboty polegające na montażu instalacji oraz zabudowie elewacji  muszą być 

uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. poż zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U. 2003 

nr 121 poz. 1137) z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać 

zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 24.07.2009 r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. Zapewnić wyposażenie w określony przepisami sprzęt przeciwpożarowy. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt p.poż powinny być odpowiednio zaprojektowane, dobrane i wykonane. Ich projekt 

należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż. Warunkiem dopuszczenia tych urządzeń do 

użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich 

działania i funkcjonowania. 
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2.1.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji 
 

2.1.5.1 Instalacje wodociągowe 

 

Nowe bądź modernizowane Instalacje wewnętrzne wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub 

tworzywowych. Po wykonaniu instalacji    wodociągowej    poddać    należy ją próbie szczelności, 

przepłukać i zdezynfekować. Sieć powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z 

dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych. 

Do projektowanej inwestycji należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające dostawę wody do 

celów: technologicznych i przeciwpożarowych. Na terenie zakładu przewiduje się zewnętrzną sieć 

hydrantową. Źródło wody dla celów ppoż. ma stanowić sieć wodociągowa lub zbiornik p.poż. Należy 

wykonać przyłącze wodociągowe z rur PEHD lub innego materiału zgodnie z warunkami otrzymanymi 

od zarządzającego siecią wodociągową. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i 

wykonanie sieci wodociągowej o odpowiednich parametrach dla właściwej pracy Zakładu. 

 

2.1.5.2 Instalacje kanalizacji technologicznej 

 

Nowe bądź modernizowane elementy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych 

PVC.  

Po wykonaniu przeprowadzić próby szczelności instalacji. 

 

2.1.5.3 Instalacje energetyczne 

 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, w razie 

konieczności wymaganej względami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V prądu 

stałego (oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i 

ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze). 

Na instalacjach w dostępnych miejscach  muszą być zainstalowane przeciwpożarowe wyłącznik prądu. 

 

 

2.1.6 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do trwałości - elementy ogólne 
 

Projektowana trwałość stałych elementów instalacji powinna być zgodna z niżej wymienionymi 

okresami: 

▪ instalacje, rurociągi 30 lat, 

▪ urządzenia mechaniczne i elektryczne 10 lat, 

▪ wypełnienie biofiltra 3 lata, 

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji 

instalacji. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót 
 

3.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na 

dzień wykonywania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować 

Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       

i angielskiej wersji językowej. 

Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, 

(Wymaganiami Technicznymi COBRTl INSTAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót. 

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych1 (Wymagania ogólne (D - 

M - 00.00.00) "z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności" W zakresie wymagań ogólnych dla robót 

budowlanych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Wymagania 

ogólne" autorstwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. 

z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności). 

 

Ponadto wszędzie, gdzie wykonywane są zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiązują Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, 

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

▪ organizacji robót budowlanych, 

▪ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

▪ ochrony środowiska, 

▪ warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

▪ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

▪ zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

  

 

 

 

                                                 
1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
rozpowszechnia Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego   Sp. z o.o. ul. 
Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa. 
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3.1.1 Organizacja Robót 
 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram 

Robót budowlanych. 

 

3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp., powinny być 

szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót także interesy osób 

trzecich funkcjonujących w obrębie Zakładu: jednostek przewozowych transportujących odpady do 

Zakładu i indywidualnych dostawców odpadów działających na terenie Zakładu. 

 

 

3.1.3 Ochrona środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                        

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wdrożenia zapisów Raportu o oddziaływaniu na środowisko 

budowy Zakładu dotyczących fazy jego budowy oraz eksploatacji oraz do realizacji prac w zgodności z 

postanowieniami posiadanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację inwestycji. 

 

 

3.1.4 Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, 

aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, inne jeżeli wymagane. 

Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny personel, jeżeli 

wymagany. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w cenę. 
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3.1.5 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 

Wykopy CPV 45112100-6 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. Wykopy powinny być 

przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką 

budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie 

personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na 

uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania 

mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych 

względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczy użycia koparek lub innych 

maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, 

dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód 

gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na 

którym ma być odprowadzana woda z wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu 

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, 

instalacji lub cieku. 

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez 

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, 

wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne 

zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez 

Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". 

Ponadto wymagania określające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane                          

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

− Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności), 

− Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności). 

 

 

3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1 

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokólarnym przejęciu wykopów                             

i sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża. 

Beton stosowany do budowy winien pochodzić z wytwórni betonu. Każda dostawa betonu winna 

posiadać odpowiednie świadectwo jakości. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia winny odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042. Każda partia 

stali zbrojeniowej winna posiadać atest hutniczy. 

Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej. 

Zasypki fundamentów mogą być dokonane po ich odbiorze. 

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 

▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz A: Roboty ziemne i 
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konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. ITB, Warszawa (ISBN cyklu 83-

7370-660-7) 

▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - cz C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków, 

ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

 

 

Roboty konstrukcyjne mury CPV 45262500-6 i konstrukcje stalowe CPV 45262400-5, pokrycia i 

konstrukcje dachowe CPV 45261000-4 

Wszystkie roboty murowe i montażowe konstrukcji stalowych budynków poza odbiorem jakości robót 

podlegają kontroli geodezyjnej. 

Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych 

elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Inspektorowi. Uszkodzenia powłok 

zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem. 

Roboty murowe wykonać zgodnie z PN-69/B-10023 (Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. Ponadto wymagania 

określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 

▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia                           

i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

▪ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia                          

i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-

7370-660-7) 

 

Sieci zewnętrzne urządzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8 

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót publikowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALŚ 

publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal. 

Wymagania określają: 

▪ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania                            

i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 

▪ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 

 

 

3.1.7 Roboty w zakresie instalacji 
 

Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3, 

ciepłownicze CPV 45331000-6 

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Wymagania określają: 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania                             

i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania                            

i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4) 

■ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania                          

i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2) 
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■ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz     D: Roboty instalacyjne, 

Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

 

 

Montaż instalacji wentylacyjnej 

Montaż musi odbywać się zgodnie z dokumentacja projektową oraz wytycznymi montażu wytwórcy (-

ów) instalacji. 

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie prac 

montażowych należy przeprowadzić próby instalacji. 

 

 

3.1.8 Materiały 
 

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów 

kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej 

partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 

dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne                                           

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem. 

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy. 

 

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone                         

w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                                   

w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

▪ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności 

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych, 

▪ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

▪ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

▪ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania 
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w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których 

wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały 

posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

Wymagania miejscowe i środowiskowe 

 

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym                                          

i środowiskowym. Warunki środowiskowe mogą się również zmieniać w zależności od miejsca 

wykonywania robót, materiały powinny być odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i 

wykonane w sposób zapewniający wytrzymałość na wpływ występujących w trakcie budowy i 

eksploatacji, w miejscu montażu czynników korozyjnych, a w szczególności: 

▪ Produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być 

wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych 

części stałych) i nie mogą być biodegradowalne. 

▪ Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych 

przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa. 

 

 

Jakość produkcji i normy 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania 

określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

▪ wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                        

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności                          

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego                        

z wymagań podstawowych, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu                      

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane: 

o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi, 

o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
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mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z 

jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla 

których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały 

posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

3.1.9 Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych w całkowitej zgodności                                  

z warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna 

muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót, a w uzasadnionych 

przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora. 

Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub stosowanego 

parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania robót. Dodatkowe koszty 

wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inspektora obciążają Wykonawcę. 

System zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi do 

zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakości, w którym będą przedstawione sposoby 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia, 

− procedur sterowania jakości i kontroli wykonania robót wraz z wzorami raportów badań                                  

i kontroli 

− wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

− wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 

parametrami, 

− wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz wykazem 

środków załadunkowych, 

− organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 

− zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy, 

− opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą ich 

właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania, 

− zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów, 

− opis postępowania z materiałami, jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom, 

− szczegółowy opis wykonywania robót stwarzających potencjalne zagrożenie na placu budowy. 

 

Zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca robót zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakości poprzez szkolenie własnego 

personelu, zapewnienie maszyn i urządzeń do pobierania prób oraz badania materiałów i robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zażądać od Wykonawcy zademonstrowania jego 

skuteczności. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniając wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w obowiązujących normach 

i wytycznych. Jeżeli zakres ten okaże się niewystarczający dla wymagań Kontraktu, Inspektor określi 

dodatkowy zakres kontroli. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego                          

lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego uprawnione. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów. 

Stosowanie innych badań lub procedur wymaga akceptacji Inspektora. 

Raporty z badań 

Kopie raportów badań będą przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustaloną procedurą. 

 

 

Atesty jakości materiałów 

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi by dostarczona na budowę z takim 

dokumentem. Kopie atestów Wykonawca dostarcza Inspektorowi. 

Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli jakość materiału zostanie 

zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

Zatwierdzenie materiałów i elementów gotowych 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi niżej, 

dotyczącymi wszystkich proponowanych dostawców materiałów i elementów gotowych. Przed 

złożeniem zamówienia na wszystkie materiały i elementy gotowe Wykonawca winien przedłożyć 

Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie należy 

przewidzieć cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i 

datą Wykonawcy nie wolno składać żadnych zamówień. W zamówieniu wymagane jest podanie 

następujących danych: 

▪ nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 

▪ określenie przedmiotu zamówienia wraz z ilości zamawianego materiału lub elementu, 

▪ podanie oczekiwanych wymagań technicznych zamawianych materiałów i elementów, 

▪ potwierdzenie zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa oraz jakości wymagań przepisami                                 

i normami. 

 

3.1.10 Ogólna charakterystyka rozwiązań technicznych w aspekcie wpływu na 

środowisko 
 

Wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów (wody umownie czyste) należy gromadzić w 

bezodpływowym, szczelnym zbiorniku. Wodę z przedmiotowego zbiornika należy wykorzystywać do 

utrzymania zieleni na terenie przedmiotowej inwestycji. 

Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych (drogi, place manewrowe, parkingi) należy 

odprowadzać, po podczyszczeniu, do szczelnego zbiornika podziemnego. Wodę wykorzystywać na 

cele ppoż., nadwyżkę wód należy odprowadzać sukcesywnie do pobliskiego rowu drogowego, zgodnie 

z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

Procesy technologiczne związane z przetwarzaniem odpadów, mogące niekorzystnie oddziaływać na 

środowisko, w tym głównie powietrze atmosferyczne będą prowadzone w pomieszczeniach 

zamkniętych. Pozostałe obiekty technologiczne wyposażone będą w systemy wentylacyjne w miarę 

potrzeby z odpowiednimi zabezpieczeniami przed emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

atmosfery. 
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3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót 
 

3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych 
 

Przystąpienie do robót budowlanych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

3.2.2 Przekazanie placu budowy 
 

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Kontrakcie 

zawartym z Wykonawcą robót budowlanych. 

Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie 

możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

 

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy 
 

3.2.3.1 Zatwierdzenie metod budowlanych 

 

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót, Inspektorowi należy przekazać w dwóch 

egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane 

oraz program wykonania robót. Dla ich poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia. 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę Inspektora. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań kontraktowych, związanych z wykonywaniem robót ani                                       

z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

 

3.2.3.2 Tyczenie i sprawdzanie terenu 

 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych punktów 

niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno- 

wysokościowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe 

punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót budowlanych. 

 

3.2.3.3 Kartowanie terenu budowy 

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej terenu, 

przedstawiającej cechy charakterystyczne terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen 

kompletności uzyskanych informacji. 

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

odpowiedniej ilości kolorowych zdjęć terenu budowy, w porozumieniu i przy obecności Inspektora, 

celem dokładnego zobrazowania istniejących elementów Zakładu oraz ogólnego wyglądu terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyżej 

wymienionych zdjęć w formacie nie mniejszym niż 200 x 100 mm w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozpoczęcia budowy. 
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3.2.4 Przygotowanie terenu do Robót 
 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na których 

będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwane drzew i krzewów 

(na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów) oraz karczowanie pni i korzeni, a 

także usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami 

przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robót albo określonymi przez 

Inspektora. 

Wszystkie materiały pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowią 

własność    Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu 

zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do Zamawiającego 

pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiający określi 

zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, stanowisko 

Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, właścicieli i 

użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i inne czynniki, które w opinii Zamawiającego 

mogą mieć wpływ lub, na które mogą wpływać plany Wykonawcy. 

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły 

się zastoiska wody opadowej. 

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący element 

zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego w sposób trwały, 

wykorzystując do tego celu materiały o niegorszych parametrach niż materiały, które pozostały w części 

niezniszczonej. 

 

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za 

pomocą lokalnego ogrodzenia. 

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, należy zachować 

ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wpływały na żadne roboty 

prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda powinna zostać naprawiona. 

 

3.2.4.1   Istniejące instalacje 

 

W przypadku, gdy na terenie Zakładu lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć 

wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z 

przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i utrzymywania z 

nimi ścisłej współpracy przez cały czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy. 

Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne 

instalacje należy z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji doprowadzających media, 

narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejącą infrastrukturą). 

Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieganie uszkodzeniu 

istniejących podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzających media i ich rozprowadzenie po 

terenie placu budowy. 

W przypadku wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych należy w porozumieniu                                        

z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Energetycznym podjąć odpowiednie kroki 

zabezpieczające. Wykonawca zapewni tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji 

doprowadzających do terenu budowy i rozprowadzających po nim media, które zostaną   odsłonięte 

całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny sposób w związku z wykonywaniem robót. W 

razie wystąpienia szkody, Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt i własnym staraniem. 
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Dokumenty, dotyczące istniejących i przełożonych instalacji, po zakończeniu budowy powinny być 

przekazane właściwemu Wydziałowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za 

poszczególne instalacje a w trakcie trwania robót - będą przechowywane do wglądu dla pracowników 

obsługi. 

 

3.2.4.2 Zezwolenia 

 

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą uzyskiwane 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

List tych zezwoleń Wykonawca przedłoży Inspektorowi. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram przedstawienia wniosków do odpowiednich władz o wydanie 

stosownych pozwoleń na wykonanie określonych robót czy czynności. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym 

zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiającemu. 

 

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej 
 

Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności dotyczące 

poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb Kontraktu. 

Korzystanie z zaopatrzenia w media może się odbywać wyłącznie za zgodą odpowiednich władz                        

lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę Umowy. 

 

3.2.6 Ochrona dróg 
 

Transport materiałów i wyposażenia wymagający przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych 

nacisków na oś wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń. Przed rozpoczęciem 

wykonywania Umowy, dla umożliwienia przywrócenia istniejących dróg do stanu pierwotnego, ich stan 

musi być zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora. Powyższe winno znaleźć 

zastosowanie również w odniesieniu do dróg znajdujących się poza obszarem prowadzenia robót, w 

przypadku ich czasowego wykorzystania dla celów budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia 

odpowiedniego zarządcy drogi. 

Niezależnie od powyższego, drogi muszą być utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczęcia Umowy) 

stanie technicznym, nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas, 

gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu. 

Na terenie budowy równocześnie z przedmiotem Umowy nie będą realizowane żadne inne ważne 

umowy.  

 

3.2.7 Tablice informacyjne 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany jeżeli 

wystąpi taka konieczność  do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, 

zawierającej: 

− określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

▪ numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 

− imię i nazwisko lub nazwę (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora, 
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▪ imię i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 

− imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 

− kierowników robót, 

− inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− projektantów, 

− numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 

− numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 

3.2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową. 

Inspektor jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową przez personel Wykonawcy. 

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do 

zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 

przeszkoleniu. 

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 

książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do 

określonych prac. 

Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do 

wykonywanego zakresu prac. 

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 

informacjami, dotyczącymi BHP. 

 

3.2.8.1   Pierwsza pomoc 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie 

objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca 

wyposaży budowę w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. Do obowiązków 

Inspektora należy kontrola sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podawane na piśmie. 

Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi 

wynikami kontroli Inspektora. 

 

3.2.8.2 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ocen 

zagrożenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony 

przeciwpożarowej.  
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3.2.8.3 Ochrona środowiska 

 

Wykonawca robot budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony 

środowiska (ustawa o ochronie środowiska) w szczególności w zakresie: 

− ochrony powietrza, 

− ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych 

− gospodarki odpadami 

− ochrony przed hałasem 

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu 

środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe). 

Należy podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz drenaży tych wód oraz przed zanieczyszczeniem gleby 

substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia robót. Odpady 

należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie 

stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla 

usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne - na składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamykanym 

pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać 

każdą partię, a po zebraniu ilości transportowej - usuwać do zakładu przerobu odpadów 

niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do 

czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko możliwe, lokalne urządzenia do odzysku 

odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane. 

Drogi publiczne, prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, 

powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i śmieci. Obowiązkiem Wykonawcy 

w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, eksploatującym obecny Zakład, będzie ich 

regularne zamiatanie i zmywanie. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu w czystości w okresie realizacji 

Umowy, Zamawiający zatrudni strony trzecie do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania 

tej usługi obciąży Wykonawcę. 

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających 

pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Obniżanie poziomu hałasu 

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy 

wykonywaniu poszczególnych robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu 

poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w sprawne tłumiki. 

Poziom ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to jest 85 dB  w 8-

godzinnym dniu pracy. 

Wykonywanie pracy w sposób ciągły 

Jeżeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu 

konieczne jest prowadzenie robót w sposób ciągły (przez 24 godziny na dobę) wówczas zarządzi on 

taki sposób pracy. Praca w takim trybie ma być zorganizowana w sposób minimalizujący negatywny 

wpływ na otoczenie (hałas, oświetlenie, itd.). 
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3.2.8.4   Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia   

 

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zadania winni legitymować się odpowiednimi 

świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. Pracownicy obsługujący maszyny i 

urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP. 

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów 

stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz                          

użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas 

pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo 

stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu. Maszyny i urządzenia 

podnoszące (dźwignice) muszą posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia, 

trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan 

techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, 

urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i 

mocującymi, winny mieć prawidłową konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość oraz być sprawne i 

odpowiednio konserwowane. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach 

wszystkich wyżej wymienionych elementów. 

 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji plan robót montażowych hal, konstrukcji stalowych i 

urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju 

dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa 

budowy. 

 

3.2.8.5 Postępowanie w sytuacji awaryjnej 

 

Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej, który powinien przekazać do 

akceptacji Zamawiającemu. 

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca powinien przeszkolić 

pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej oraz określić obowiązki                                            

i odpowiedzialność   poszczególnych pracowników. 

W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, 

adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób postępowania                                 

w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Listę tą Wykonawca powinien na bieżąco 

aktualizować i umieścić w ogólnodostępnych miejscach biura budowy oraz przekazywać na bieżąco 

Inspektorowi. 
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3.2.9 Roboty budowlane 
 

Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych 

przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa. 

 

3.2.9.1 Wykopy 

 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie potrzeby należy 

porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopie porozumień dostarczyć 

Inspektorowi. 

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby 

spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych 

prac, albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania 

mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych 

względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub 

innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. 

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz 

usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać 

pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma by odprowadzana woda z 

wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu 

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, 

instalacji lub cieku. 

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 

Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez 

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, 

wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne 

zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez 

Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały 

wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego 

niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

 

3.2.9.2 Roboty fundamentowe 

 

Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokolarnym przejęciu wykopów                                   

i sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża. 

Wszystkie roboty fundamentowe podlegają kontroli jakości robót - pełna kontrola jakości materiałów i 

wykonania zgodnie z projektem - oraz kontroli geodezyjnej. 
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3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy 
 

Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą 

terminowość realizacji i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park maszynowy i sprzęt powinien 

być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy 

winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania 

technicznego a dźwignice i urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego                            

do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor powinien zatwierdzić rodzaj, 

wydajność, ilość i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową. 

 

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i sprzętu, które w jego opinii 

mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodności dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających 

pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji. Inspektor może zarządzić wymianę 

lub przystosowanie maszyn i sprzętu, wywierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, 

środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub 

stwarzającego inne zagrożenia. 

 

3.2.11 Dokumenty budowy 
 

Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca 

zapewni dostęp Inspektorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia niezbędnej wymaganej prawem dokumentacji budowy. 

 

 

3.2.11.1 Dziennik Budowy 

 
Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego                              

i Wykonawcy w toku wykonywania robót. 

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                                           

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego 

usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. Dokumenty 

stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datą i podpisami 

Wykonawcy i Inspektora. 

 

3.2.11.2 Dokumenty potwierdzające jakość 

 

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone 

i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, 

świadectwa jakości itp.). 
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3.2.12 Urządzenia służące do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiarów robót 
 

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzętu wraz ze wszystkimi innymi 

urządzeniami, które mogą być konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiarów podczas 

prowadzenia robót. List potrzebnego sprzętu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzęt ten oraz urządzenia 

powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania. Powinien on być utrzymywany, 

serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie każdego 

urządzenia musi być pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzęt nie może być używany przez 

personel Wykonawcy bez upoważnienia Inspektora. 

Cały sprzęt przekazany Inspektorowi, zostanie zwrócony Wykonawcy po zakończeniu okresu trwania 

Umowy. 

 

3.2.12.1 Pomiary ilości robót i odbiór robót 

 

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru 

i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem pomiarów. Wyniki pomiarów 

podlegają wpisowi do rejestru pomiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy przewidziany do 

stosowania w czasie pomiarów robót musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę. W przypadku, gdy urządzenia lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca musi dysponować ważnymi świadectwami legalizacji, które 

przedstawia Inspektorowi. Pomiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Pomiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru pomiarów lub na załączniku do rejestru pomiarów (załącznik zostanie 

zarejestrowany w rejestrze pomiarów). 

W przypadku prac budowlanych dopuszcza się przejmowanie części robót, robót zanikających a także 

poszczególnych obiektów, sieci lub instalacji. 

Przejmowanie robót zanikających i ulegających zakryciu musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na 

dokonanie korekt bez wpływu na terminy budowy. 

Gdy całość robót jest zakończona a wyniki badań są zadowalające Inspektor wystawia świadectwo 

przejęcia. 

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania robót budowlanych 

oraz protokołów rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji i odbioru wyposażenia Zakładu. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej. 

Potwierdzenie wypełnienia gwarancji dokona Zamawiający po pomyślnym przeprowadzeniu 

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczególnych instalacji. 

Po dokonaniu zatwierdzenia wypełnienia gwarancji Wykonawca wysyła do Inspektora projekt 

rozliczenia ostatecznego z całą niezbędną dokumentacją pomocniczą. 

Wystawienie przez Wykonawcę rozliczenia ostatecznego jest równoznaczne z ostatecznym 

rozliczeniem płatności związanych z kontraktem. 
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3.2.13 Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy 
 

3.2.13.1 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy                                     

z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy: 

▪ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 

▪ należących do Wykonawcy magazynów dostaw inwestorskich, magazynów materiałów 

budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzętu budowlanego, urządzeń 

do dozowania dowożonego z zewnątrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiałów 

budowlanych, 

▪ obszarów tymczasowego składowania nadmiaru gruntów z wykopów, 

Na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę 

środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, należy 

zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn. 

Prace związane z wykopaniem fundamentów pod przedmiotową inwestycję należy prowadzić w okresie 

niskich stanów gruntowych. 

Wodę z wykopów budowlanych w przypadku jej wystąpienia należy przepompować do zbiornika 

sedymentacyjnego. Jeżeli po odstaniu ścieków opadowych w zbiorniku stwierdzi się obecność 

zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych wydzieloną zawiesinę łącznie z 

zanieczyszczonymi ściekami należy przekazać firmie zewnętrznej posiadającej stosowne pozwolenia 

na odbiór tego typu odpadów. 

Gospodarkę ściekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy rozwiązać w 

oparciu o toalety przenośne okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. 

Wody opadowe z terenu zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego 

(czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowane jednostki. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w 

odpowiednie sorbenty na wypadek wystąpienia ewentualnych wycieków. 

 

 

3.2.13.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora 

 

Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnić Inspektorowi dostęp do najnowszych edycji 

norm krajowych i międzynarodowych, mających zastosowanie do dostarczanych materiałów i 

prowadzonych robót. 

 

3.2.14 Dokumenty i sprawozdawczość 
 

Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem 

osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania. 

 

3.2.14.1 Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy 

 

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji: 

- harmonogram realizacji budowy, 

- projekt organizacji placu budowy, 

- projekt organizacji robót wraz z projektem odwodnienia, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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3.2.14.2 Sprawozdania ukazujące postęp prac 

 

Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi następujące dokumenty obrazujące realizację 

Kontraktu: 

Sprawozdania dwutygodniowe: 

− zakres oraz stan zaawansowania proc projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzających 

proces realizacji robót, 

− charakter i zakres wykonanych robót w okresie sprawozdawczym,  

− zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją, 

− kopie dokumentów dotyczących testowanych materiałów, sprzętu i maszyn, 

− wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego Harmonogramu, 

− dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych i odebranych, 

− program prac na miesiąc następny. 

Formularze, na których dokumentowana będzie rozbudowa winny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

 

3.2.15 Zakończenie robót  
 

3.2.15.1 Próby bieżące podczas wykonywania robót 

 

Próby podczas wykonywania robót będą obejmować wszystkie niezbędne próby oraz próbki materiałów 

zastosowanych w robotach. 

W niezbędnych przypadkach należy na odpowiednio pobranych próbkach stosować testy niszczące w 

celu uzasadnienia zgodności z Wymaganiami Zamawiającego oraz celu, dla którego dany materiał 

został zastosowany. 

W sytuacji, gdy materiał trudno jest przetestować w ramach Planu Zapewnienia Jakości oraz                           

w przypadkach, gdy materiały wymagają certyfikatów i świadectw zgodności z Polskimi Normami lub 

normami równorzędnymi, Wykonawca przedłoży Inspektorowi testy wydane przez producenta / 

dostawcę wskazujące ich zgodność   z właściwą specyfikacją. 

 

 

3.2.15.2 Próby Końcowe 

 

Próby Końcowe będą obejmowały próby przed odbiorowe, próby odbiorowe i rozruch. 

Próby Końcowe będą wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Inwestora programem. 

Gotowość do przeprowadzenia prób winna być zgłoszona przez Wykonawcy nie później niż 14 dni przed 

planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

Próby przed odbiorowe będą przeprowadzone w ciągu jednego dnia  , przez co najmniej 4 godziny 

dziennie                                 i wykonane zostaną w następujących etapach: 

• rozruch mechaniczny instalacji wentylacji poza godzinami funkcjonowania instalacji 

sortowni,  

• praca instalacji wentylacji w trakcie eksploatacji sortowni  

 

Próby odbiorowe będę przeprowadzone w okresie 5 kolejnych dni roboczych i rozpoczną się 

natychmiast   po uzyskania pozytywnych wyników prób przed odbiorowych. Próby będą prowadzone w 

trybie ciągłym przez kolejne 5 dni roboczych przez co najmniej 10 godzin dziennie podczas pracy linii 

sortowniczej.  
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Próby odbiorowe obejmować będą: kontrolę Urządzeń i elementów mechanicznych, elektrycznych oraz 

systemów sterowania; badanie poziomu hałasu urządzeń, badanie skuteczności wentylacji hali 

sortowni.   W szczególności próbom poddane będą: 

• Urządzenia i sieci elektryczne 

Dla Urządzeń i sieci elektrycznych próby odbiorowe obejmować będą następujące odbiory: próbę 

zasilania, prezentację Urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i 

systemami kontroli/sterowania. 

Tymczasowe świadectwo dla Urządzeń działających przy niskim napięciu zostanie wydane                     

po zademonstrowaniu działania takich urządzeń podłączonych do prądu. 

• System uziemienia 

Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spełniają wymagania odpowiednich PN. 

• Poziom hałasu 

Pomiary hałasu będą przeprowadzane w celu sprawdzenia czy Roboty spełniają wymogi                          

w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. Urządzenia niespełniające tych wymagań zostaną odrzucone, chyba, że zostaną 

odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez 

Inspektora. 

• Skuteczność wentylacji 

Skuteczność wentylacji będzie mierzona jako krotność wymian powietrza na godzinę. Przed 

ubieganiem się o świadectwo Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie 

z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów i 

przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na eksploatowanie wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych. 

• Skuteczności odprowadzania ścieków i wód odciekowych 

• Skuteczności zaopatrzenia w wodę 

 

Jeżeli rezultaty prób końcowych wykażą odstępstwo od gwarantowanych przez Wykonawcę 

parametrów, wówczas Wykonawca: 

▪ zidentyfikuje przyczynę odrzucenia testów; 

▪ przekaże pisemną propozycję dotrzymania gwarantowanych parametrów; 

▪ otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na wyżej wymienioną propozycję; 

▪ usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próbną eksploatację. 

 

Przed ubieganiem się o świadectwo Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie 

z instrukcjami i pod kontrolą Zamawiającego, do przygotowania wszystkich dokumentów                           i 

przeprowadzenia wszystkich czynności potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

eksploatowanie wszystkich Robót od odpowiednich władz lokalnych. 

 

Po pomyślnym zakończeniu prób końcowych, niezwłocznie Wykonawca sporządzi raport  

potwierdzający założenia technologiczne przyjęte dla realizowanych instalacji . 

 

Wraz z raportem, należy opracować ostateczną (ewentualnie poprawioną) wersję instrukcji eksploatacji, 

oprawić ją i przekazać Inspektorowi do zatwierdzenia. 

 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia raportu z prób i ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji 

Zakładu w sześciu egzemplarzach, w języku polskim. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor po doświadczeniach 

uzyskanych w trakcie rozruchu Zakładu, w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach raportu z 

rozruchu i instrukcji eksploatacji należy ująć w formie stron uzupełniających lub zastępczych. 
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3.2.16 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji 

technologicznych i urządzeń 
 

Zamawiający skompletuje załogę Zakładu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji 

projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnie dla personelu oraz program szkolenia 

opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi, co najmniej na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem prób rozruchowych. 

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania                          

w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu. Szkolenie 

zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie zakończone przed 

przekazaniem Zakładu do eksploatacji. 

 

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie                        

będzie prowadzone w języku polskim.  

 

3.2.17 Odbiór robót 
 

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego 

odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Zakładu. Organy te zajmują stanowisko w sprawie 

zgodności wykonania Zakładu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy 

wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę z 

upoważnienia Inwestora wniosku wraz z stosowną dokumentacją. 

Odbiór końcowy instalacji będzie dokonany przez Zamawiającego po uzyskaniu protokołu prób 

końcowych potwierdzającego uzyskanie parametrów gwarantowanych.  

  

3.2.18 Dokumentacja powykonawcza 
 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi 

wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposażenia technologicznego                    

a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Sprawozdanie z prób końcowych oraz 

Instrukcja eksploatacji. 

 

Sprawozdanie z prób  

Sprawozdanie winno zawierać: 

− opis wykonanych czynności rozruchowych 

− protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych, 

− protokół z zakończenia prac rozruchowych, 

− wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 

− wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem do 

założeń projektowych 

− wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji Zakładu. Sprawozdanie z rozruchu podlega 

zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Instrukcja eksploatacji 

Instrukcja eksploatacji instalacji powinna zawierać: 

a. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

b. opis sposobu działania, 
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c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi, 

e. instrukcje stanowiskowe BHP, 

f. szkice sytuacyjne, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót, 

g. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 

i. rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń na terenie obiektu wraz z instrukcjami 

montażu i demontażu oraz instrukcję ruchową, 

j.  wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i numerem 

każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym, 

k.       harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 

l.  opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 

usuwanie skutków awarii, 

m.     wykaz dostarczonych części zamiennych, 

n.      wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

o.      certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 

p.      instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

q.       ocena zagrożenia wybuchem. 

 

 

3.2.19 Dokumentacja po zakończeniu budowy 
 

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi w ciągu 14 dni: 

− oryginał Dziennika Budowy 

− oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem 

Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami 

− oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także                  

w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby), 

− protokoły badań i sprawdzeń 

− dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

− dokumentację rozruchów Zakładu 

− instrukcję eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego Zakładu 

− inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi pełnej dokumentacji powykonawczej                          

w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. 

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi przed 

sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy 

poszczególnych dokumentacji określi Inspektor w trybie roboczym. 
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3.2.20 Wymagane gwarancje 
 

3.2.20.1 Warunki gwarancji i serwisu 

 

Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać 

odpowiednie gwarancje producentów. 

a) Wszystkie instalacje i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Tam, gdzie wskazał to Zamawiający dopuszcza się dostawę używanych 

urządzeń przy zachowaniu rękojmi i gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 

b) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na instalacje i urządzenia 

licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym, 

c) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane i sieci w wymiarze minimum 60 miesięcy, 

d) Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawni się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową 

dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do ich 

niezwłocznego usunięcia, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Ustala się następujące 

rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego: 

- usterka limitująca kontynuowanie eksploatacji i powodująca konieczność przerwania produkcji - 

usuwanie niezwłoczne, lecz nie dłużej niż 24 godzin, 

- usterka istotna - nie limitująca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatację, lecz nie wpływa na 

zmniejszenie zdolności produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin, 

- usterki pozostałe - każda inna usterka, nie będąca usterką limitującą ani istotną - usuwanie do 7 

dni. 

e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 

terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne 

działanie przez okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru z 

wynikiem pozytywnym. 

− W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 

dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 

napraw. 

− Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

koszt Zamawiającego. 

− Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana. 

− Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 

10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania Zakładu. 

− Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie 

posiadać odpowiednie gwarancje producentów 
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Część 2. Część informacyjna 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

− Mapa ewidencyjna gruntów 

− Wypisy z rejestru gruntów 

 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, 

przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       

i angielskiej wersji językowej. 

 

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają zastosowanie: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm), 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1232 z 

późn.zm), 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z pó n. zm), 

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z późn. zm.) 

5) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z 

późniejszymi zmianami) 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228) 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 

zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012.1052), 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U.2013.523), 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012.676), 
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11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych ( Dz.U. 2012.645), 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 

nr 130 poz 881), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,                           

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880), 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 

uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347),Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 r.  

15) Prawo wodne (t.j Dz.U z 2012.145 z pó n. zm), 

16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964), 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984) 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031), 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87), 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558), 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109, 

22) Rozporządzenie Ministra   środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 

2008 Nr 206, poz. 1291), 

23) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm), 

24) Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133), 

25) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko, 

26) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami), 

27) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U z 2010 nr. 193 poz. 

1287 z pó n. zm) 

28) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926), 

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

30) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 

z pó n. zm), 
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31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134), 

32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126), 

33) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, 

poz. 2497 z późn. zm.), 

34) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie                     

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782), 

35) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), 

36) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.                                    

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumen-

tacji projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455), 

37) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 

informacji o terenie. (Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297), 

38) Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133), 

39) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401), 

40) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719), 

41) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony Ppoż z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z pó n. zm.) 

42) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (tj Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z pó n. zm), 

43) PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i 

tektury z odzysku. 

44) PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz 10: Złom zużytych puszek po 

napojach. 

45) PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz 14: Złom poużytkowych 

opakowań aluminiowych 

46) PN-85/H-15000 Złom stalowy 

47) PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku 

przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do ostatecznej 

akceptacji opakowań. 

48) PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek obornika i 

kompostu. 

49) PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości 

substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 

50) PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości 

cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 
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51) PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 

 

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 

3.1 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu 
 

Sugerowane lokalizacje i wielkości obiektów podane na szkicu koncepcyjnym są to propozycje 

przewidywane i orientacyjne na tym etapie dokładności opracowania. Wykonawca na etapie 

opracowania projektu budowlanego przeanalizuje zaproponowane sugestie i ostatecznie zaproponuje 

prawidłowe zagospodarowanie terenu. 

 

 

3.2 Mapa zasadnicza 
 

Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą 

 

3.3 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

energetycznej 
 

 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są sieci będące w dyspozycji Zamawiającego.   

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie uzyskać od Zamawiającego warunki 

techniczne włączenia do sieci wewnątrzzakładowych oraz uzgodnić z Zamawiających przebieg 

projektowanych sieci oraz usunięcie ewentualnych kolizji i sposób zabezpieczenia istniejących sieci.  

 


