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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowq instalacji gazowej i remontem instalagji
technologicznej kottowni gazowej w budynku Urzedu Gminy w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robot w
obiektach budowlanych.
Zaleca sig rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robot budowlanych realizowanych
ze $rodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspéine dia robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowa specyfikacja technicznymi (SST) .

Szczegblowy zakres robdt zostal okreslony w przedmiarze rob6t zafaczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami
I urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catose,
w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem mafej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sig na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,



aw szczegoInosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze

obiekt budowlany nie pofgczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,

urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwagii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy prze to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanisttw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5 poz. 42
z pbzn. zm.)

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ feren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez [nspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robot.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy [ub
robét budowlanych.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punkiow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, o ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywat zgodno$t z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST | majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ufrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wkaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢é sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paistwowe] |  samorzadowej, ktore sa w  jakikolwiek  sposob  zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspekfora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnodne dokumenty.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot, wykonawca przediozy
szczegblowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiaiow, atestach,
wynikach odpowiednich badan do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | whasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiafow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi



Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

UWAGA: Przyjete w projekcie elementy i urzagdzenia stanowig tylko wskazanie standardu
stawianego urzadzeniom i moga by¢ zastapione przez posiadajace co naimniej opisany standard,
materiaty i urzgdzenia rownowazne (rownorzedne).

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci  lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkow transportu  bedzie zapewniaé prowadzenie robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obcigzen na  osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiafow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiafow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdt, moziiwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$C wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwost, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiagciwych przepisow i informagiji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
= Polskg Normg
= Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spefniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w $zczegolnosci :
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

- Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,



f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robGt,  zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaci

projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie  urzadzenia pomiarowe bedg przez  Wykonawcg  utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie frwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i uiegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoé¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czeciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej  na  podstawie  przediozonych  dokumentow,  wynikow  badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace
dokumenty :
1. dokumentacje powykonawcza, t. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew.
uzupetniajgce lub zamienne),



dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

P~ w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupehiajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktbre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,



b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 )

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.

UWAGA - w czasie realizacji inwestycji waznosé beda posiadaly normy i przepisy wazne na

moment realizacji inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiajace poruszane w

dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowaé na rownych prawach z polskimi.

No o

l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STT) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej i remontem instalacji
technologicznej kottowni gazowej w budynku Urzedu Gminy w Ostrowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii



Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres wykonania robot obejmuje :
1.3.1.  Roboty demontazowe :
e demontaz kotta,
e demontaz rurociggow stalowych,
e demontaz armatury w kotlowni,
1.3.2. Roboty budowlane — towarzyszace :
¢ wykonanie przebi¢ w Scianach,
wykonanie bruzd w Scianach i posadzkach
uzupelnienia tynkow sciennych,
malowanie pomieszczenia,
potozenie ptytek na posadzce i Scianach w kottowni,
e wymiana umywalki.
1.3.3.  Roboty instalacyjne :
e montaz rurociggow,
montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej,
montaz pompy,
montaz kotta gazowego,
podtaczenie kotta do istniejgcej instalacji wodociggowej, gazowej i elektrycznej,
montaz automatyki regulacji pogodowe;,
montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX,
izolacja rurociggow,
préba instalacji gazowej,
proba i rozruch kotlowni.

Szczegélowy zakres rob6t zostal okreslony w przedmiarze rob6t zafaczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Og6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czeS¢ opisowa, czes¢ graficzng
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w , Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Ilub opuszczei w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw i 0znaczenia sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



o Kociot gazowy Vitogas 100-F o mocy 54,6-84 kW z regulatorem Vitotronic 200
typ KW5,

Naczynie przeponowe reflex N 200,

Zawory odcinajgce,

Zawory regulacyjne,

Pompa obiegowa MAGNA 32-100 F

Zawor bezpieczenstwa mambramowy typu SYR 2115

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX,

Pozostata armatura wg zestawienia w projekcie budowlanym.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci  lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolne; Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow przeprowadzic zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci 0golnej Specyfikacji Technicznej pkt.
4,

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5.

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz rurociagdw stalowych — nalezy dokona¢ demontazu rurociggow stalowych, o
polaczeniach spawanych, pocia¢ palnikiem i usunat na zewnatrz budynku.

Demontaz kotta — istniejacy, przeznaczony do wymiany kociot gazowy, nalezy odtaczy¢ od
rurociagow zasilajgcych. Zdemontowane kotly nalezy pocigé palnikiem i usunat na zewnatrz
budynku z pomigszczenia kottowni. Podobnie postapic z osprzgtem kotiow.

Demontaz pomp kotlowych — istniejace pompy kotowe nalezy zdemontowa¢ i usungé z
pomieszczenia kottowni.

5.2. Roboty budowlane

Wykonanie przebié w $cianach i stropie — wykonac przebicia w scianach z cegty.

Wykonanie bruzd w $cianach i posadzkach — wykona¢ bruzdy w $cianach z cegly i posadzkach
betonowych

Zamurowanie otworéw — miejsca w $cianach z cegly, po przebiciach nalezy zamurowac.
Uzupehienia tynkow i okladzin $ciennych — w miejscach prowadzonych prac uzupefnic tynki,
posadzki, pomalowac.

Wykonanie okfadzin éciennych i posadzki — w kottowni plytkami wylozy¢ Sciany i posadzke.




5.3. Roboty instalacyjne

Kottownia gazowa

Instalacje gazowag zwigzang z montazem kotta nalezy wykonaC z rur instalacyjnych
stalowych, czarnych, bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 {aczonych
przez spawanie. Srednice rur zgodnie z dokumentacja techniczna,
Sposob prowadzenia przewodow gazowych powinien spefniaé wymagania zawarte w Dz.U. Nr
10/95 poz. 46, Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ natynkowo, w odlegtoéci od $ciany 1,5-3,0 cm w
zaleznosci od érednicy rury, mocowana za pomoca uchwytow. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany, stropy) wykonat w rurach stalowych ochronnych, wystajacych po 3 cm z
kazdej strony przegrody. Przejécia wypetni¢ pianka poliuretanowa. Przewody instalacji gazowej w
stosunku do przewoddw innych instalacji (c.0., wod-kan, elekirycznej) nalezy zlokalizowac w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajacy wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane co najmniej 10
cm powyzej innych przewodow instalacyjnych. W  przypadku krzyzowania  sig
z innymi przewodami odlegios¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm.
Montaz kotta gazowego - W migjsce usunigtego kotta nalezy zamontowaé kociot gazowy
np.Vitogas 100-F o mocy 84 kW z regulatorem Vitotronic 200.
Podczas prac montazowych wiw urzadzen obowigzujg warunki i zasady jak przy montazu
wszystkich urzagdzen gazowych.
Montaz rurociagow- Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H-
74219, Rury stalowe czarne po wyczyszczeniu pomalowac farbg podktadowa i dwukrotnie farbg
syntetyczng nawierzchniowa. Instalacje grzewcza i cieplej wody nalezy zaizolowaé ciepinie
zgodnie z projektem budowlanym.
Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacii gazowej i instalacji kotlowe;j.

5.4. Warunki wykonania i odbioru
Roboty montazowe, proby oraz odbior wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji

gazowych” oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p/poz.

6. OBMIAR TOBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w czeéci ogolngj Specyfikacji Techniczngj
pkt.7.

Podstawg  dokonania ~ obmiarow  okreslajgcg  zakres  prac wykonywanych
w ramach poszczegéinych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
oraz ilosci robét faktycznie wykonanych.

1. ODBIOR KONCOWY | ROZRUCH
Odbior techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych,
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
o sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
urzadzen i armatury,
e sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonych badan instalacii,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione w czeéci ogolnej Specyfikacii Technicznej pkt. 10,
oraz inne nie wymienione a powotane w tekscie ST.
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E.05 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dot. wykonania i odbioru wewnetrznych linii
zasilajacych, rozdzielni elektrycznych, instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych oraz instalacja aktywnego syste,u

bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej i odgromowej
W zakres prac wchodza:

- montaz rozdzielnicy elektrycznej

- wykonanie instalacji o§wietleniowej

- montaz opraw os$wietleniowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 3-fazowych

- wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych

- Wykonanie instalacji aktywnego systemu bezpieczefstwa instalacji gazowe;j
- badania i pomiary instalacji

Zakres szczegdtowy wykonywanych robét - zawarty jest w "Projekcie budowlanym" czesci elektrycznej.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédfach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeeiem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiaty, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji



Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko,

liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie nowych odcinkéw linii kablowych nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacja Projektowa, o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Przekrdj zyt kabla nalezy dobra¢ na dopuszczalny spadek napigcia, dopuszczalna temperature nagrzania kabla przez

prady robocze i zwarciowe, oraz zapewnienie wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej.

2.2.2, Przewody

Przewody stosowaé typu: YDY 3x1.5 mm®, YDY 3x2.5 mm’, YDY 5x2,5 mm® 750 V.

Nalezy stosowac przewody o napigciu znamionowym 750V: wielozylowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;
i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm’ dla o$wietlenia oraz 2.5mm? dla gniazd oraz jednozylowe w izolacji
polwinitowej dla WLZ. Przekroj zyl przewodéw oraz ich ilo$é powinna by¢ zgodng z Dokumentacja Projektowa.

2.2.3 Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny spemia¢ wymagania norm, ponadto powinny zapewni¢: wymagane natezenie

oswietlenia, zgodny z norma poziom olénienia, odpowiedni do warunk6w pracy (miejsca zainstalowania) stopiefi ochrony.

2.2.4 Osprzet

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy do montazu w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP oraz obciazalnosci nominalnej nie

mniejszej niz 16A.

2.2.5 Uziemienia

Dla wykonania potaczeni wyréwnawczych /potaczenie z uziomem fundamentowym/ zastosowaé piaskownik FeZn
25x4mm, dla potaczen rur instalacji z szyna wyréwnawcza zastosowac przewod LgY 16.

2.3. Odbior materialow na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i zgodnosci z danymi

producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow , nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Skladowanie materialéow na budowie
Materialy takie jak: przewody, Zrédfa swiatta, oprawy o$wietleniowe, osprzet, rozdzielnice elektryczne, itp. moga by¢
skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamknietych i

suchych.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robét dla zapewnienia wiasciwej jakosci robot powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej

- rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej i odgromowej powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla

oszczegolnych materialdéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu,
t=1

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowe;.

5.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.

5.5 Ukladanie przewodow

5.5.1. Postanowienia ogolne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych powinny byé zamocowane
do podloza (Scian, stropdw, elementdw konstrukeji budynku itp.) w sposdb trwaly.

Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia. Na écianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomoca wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
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przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Przejscia miedzy

pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajace nieprzedostawanie
sie Wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattownik, korytka blaszane, drewniane itp.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnié w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za
pomoca dtawic (dtawikow). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do

$rednicy zewnetrznej przewodu (kabla).

5.5.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi lub wielozytowymi ptaskimi.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci
co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od $ciany.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco duzszy niz przewody fazowe.

Zagigcia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz mostki pomiedzy
zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca
klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé¢ w odstepach okolo 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzié
izolacji zyt przewodu. Do puszek nalezy wprowadzié tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami
lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

Zabrania sig ukladania przewodéw bezpoérednio w betonie, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podltoza w sposib trwaly zapewniajace mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzgtu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych
wykonywa¢ na podktadach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnia danego sprzetu i osprzetu.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w taki sposdb, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podlaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna,
a przewod neutralny do prawego bieguna.

W sanitariatach (fazienkach) nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu i osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chroniacych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknietych wnekach. Zaleca sig, aby odleglo$¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m. Jednak

w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowac nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podiogi.

5.7 Montaz opraw oéwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw nalezy mocowaé przez:

*  wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,



*  wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

*  wbetonowanie.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy $wiecznikowych.
Dopuszcza sie podfaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych. Do
wszystkich wypustéw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Do opraw z modutem awaryjnym doprowadzié¢
dodatkowy przewdd bezposrednio z rozdzielnicy. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zamontowaé oprawy awaryjne z

piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.

5.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu kottowni wykonaé gtéwna szyne wyréwnawcza. Podiaczy¢ do niej nalezy metalowe rurociagi wchodzace

i wychodzace z kottowni, metalowe konstrukcje kotla, wymiennikéw itp. Glowna szyne wyréwnawcza potaczyé z uziomem

otokowym plaskownikiem FeZn 25x4. Plaskownik utozy¢ na $cianie ok. 30cm od posadzki.

5.9 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniows dodatkowa zastosowano - Szybkie wylaczanie zasilania.
Uklad zasilania przyjeto jako system ochrony sieciowej TN-S: 3-przewodowy dla obwodéw 1-fazowych i 5-przewodowy
dla obwodow 3-fazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robot
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robdt ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci
dostarczanych materiatow i realizacji robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed

przystapienia do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemne;j

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakofczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzié nastepujace kontrole, badania i

pomiary:

*  pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonac nalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V
0,50 MQ dla instalacji 400 V

*  pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona induktorem
500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

*  prawidlowosci potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych

¢ umocowania przewoddw ochronnych
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*  rodzaju i wymiardw poprzecznych przewoddw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i przytaczen

*  prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw ochronnych oraz ich potaczen i
przytaczen
* oznakowania barwnego przewodow ochronnych,

¢ prawidlowo$ci umocowania urzadzen i aparatow dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potaczenia z
instalacja

*  poprawnosci dziafania wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych

*  pomiar impedancji petli zwarciowej

*  pomiar rezystancji uziomow

Wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokotach pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest Im, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznej i odgromowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacja Proj ektdwq Powykonawcza,
- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw i badan

- protokdt odbioru robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzenie wyptacane jest za rzeczywiscie wykonana i odebrana ilo$¢ metrow (sztuk). Podstawe piatnosci stanowi cena

jednostkowa budowanych urzadzen elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt Budowlany
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.



