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Czesc¢ 1. Czesé opisowa

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Informacje wstepne

Przedmiotem zaméwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych w ramach realizacji projektu
rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréow, dla Zamawiajgcego, ktérym
jest:

GMINA OSTROW
OSTROW 225
39-103 OSTROW

Cel realizacji zamowienia publicznego, ktérego przedmiot opisano w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy
kwatery nr 13 skltadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne wraz jej rekultywacja
oraz niezbedng infrastrukturg opisang w dalszej czesci dokumentu, a nastepnie realizacja na
podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe prac zwigzanych z budowg kwatery nr 13 skfadowiska
odpadow i obiektéw technicznych zwigzanych z jej eksploatacja.

Ponadto do zadan wykonawcy bedzie nalezato opracowanie wniosku o zmiane pozwolenia
zintegrowanego w zakresie eksploatacji nowych obiektow.

Uzytkownikiem instalacji bedzie:

Gminny Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
39-103 Ostrow,

Ostrow 225,

NIP 818-17-18-052, REGON 181108895

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany w oparciu o:

- tre$¢ decyzji $rodowiskowej- WO0S.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16.08.2019
- przyjete przez Zamawiajgcego zatozenia dotyczace planowanej inwestycji.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia okreslono maksymalny dopuszczalny czas realizaciji
zadania. Czas realizacji Zadania bedzie stanowi¢ jedno z kryterium oceny ofert. Szczegétowy opis
kryteriow oceny ofert bedzie przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby cato$¢ prac wyszczegdlnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie dla kwatery nr 13 sktadowiska odpadéw
wykonana byta w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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1.2 Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy w ramach zadania rozbudowa sktadowiska odpadéw w Kozodrzy planuje realizacje
dziatan zmierzajgcych do stworzenia warunkéw dalszej eksploatacji obiektu poprzez zwiekszenie
pojemnosci sktadowiska oraz poprawy jego funkcjonowania w wyniku budowy nowego zbiornika

odciekdéw, drog technologicznych oraz zbiornika przeciwpozarowego.

W ramach realizacji zadania planuje sie:

© >

m e

S )

Realizacje prac projektowych w zakresie ktérych znajdujg sie:

Opracowanie projektu budowlanego budowy kwatery sktadowiska oznaczonej numerem 13,
Opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika retencyjnego ZR03 do gromadzenia
odciekéw z kwater nr 11,12 oraz 13 sktadowiska odpaddéw,

Opracowanie projektu budowlanego dla pompowni odciekéw oraz jej wpiecia do istniejgcego
rurociggu ttocznego, ktéry pozwoli na przekazywanie odciekéw z kwater 11 oraz 12 do zbiornika
ZR03 oraz dalej do zbiornika ZR01 w celu poddania oczyszczeniu,

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokét sktadowiska w obrebie kwater 12-13 z
uwzglednieniem zmian uktadu komunikacyjnego oraz usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
jezeli takie wystepuija,

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla w/w zadan.

Realizacje prac budowlanych polegajacych na:

Budowie kwatery nr 13 sktadowiska odpadoéw wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z
opracowanym i zaakceptowang przez przedstawiciela Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg i uzyskanym pozwoleniem na budowe w powyzszym zakresie,

Budowie zbiornika odciekdw ZR03 wraz z niezbednymi sieciami,

Budowie pompowni odciekéw,

Budowie stalowego zbiornika naziemnego przeciwpozarowego,

Budowie pozostatej niezbednej infrastruktury technicznej,

Uzyskanie wszystkich niezbednych zgdéd, odbioréw i decyzji administracyjnych
pozwalajacych na prowadzenie eksploatacji obiektu w tym pozwolenia na uzytkowanie,

Zamowienie bedzie realizowane w obrebie aktualnie funkcjonujgcego Sktadowiska Odpadow w
miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw zarzgdzanego przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych Sp.
z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszelkie prace budowlane, dostawy i czynno$ci
transportowe w sposéb uzgodniony z uzytkownikiem obiektu i nie zaktécajgcy biezgcej eksploatacii
kwatery nr 12 sktadowiska odpaddéw oraz innych instalacji zlokalizowanych na terenie zaktadu.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ budowe w taki sposdb by zapobiec zanieczyszczaniu
drég publicznych podczas wyjazdu pojazdéw i maszyn obstugujgcych budowe poza teren zakiadu.
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LEGENDA:

+ 4 - projektowany zjazd do kwatery
f szerokost 6 m, dlugos¢ ok, 83 m, nachylenie | = 16%
:l - projektowana droga, szer. 6m
.; :] - projektowany pas zieleni, szer. 10m

Rysunek 1. Fragment terenu skla&ovvs.'isAka odpadéw przeznaczony pod realizacje inwestycji - Teren
skladowiska odpadéw. Istniejace kwatery nr 11, 12 oraz projektowana kwatera nr 13. Rysunek pogladowy
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1.2.1 Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach planowanego zadania Rozbudowa skiadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza
gmina Ostréw przewiduje sie m.in.:

¢ Realizacje prac projektowych w zakresie ktérych znajdujg sie:

A. Opracowanie projektu budowlanego budowy kwatery sktadowiska oznaczonej numerem 13,

B. Opracowanie projektu budowlanego budowy zbiornika retencyjnego ZR03 do gromadzenia
odciekéw z kwater nr 11,12 oraz 13 sktadowiska odpaddéw,

C. Opracowanie projektu budowlanego dla pompowni odciekéw oraz jej wpiecia do istniejgcego
rurociggu ttocznego, ktéry pozwoli na przekazywanie odciekéw z kwater 11 oraz 12 do zbiornika
ZRO03 oraz dalej do zbiornika ZR01 w celu poddania oczyszczeniu,

D. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokot sktadowiska w obrebie kwater 12-13 z
uwzglednieniem zmian uktadu komunikacyjnego oraz usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
jezeli takie wystepuija,

E. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla w/w zadan.

o Realizacje prac budowlanych polegajgcych na:

Budowie kwatery nr 13 sktadowiska odpadoéw wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z
opracowanym i zaakceptowang przez przedstawiciela Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg i uzyskanym pozwoleniem na budowe w powyzszym zakresie,

Budowie zbiornika odciekdw ZR03 wraz z niezbednymi sieciami,

Budowie pompowni odciekow,

Budowie zbiornika naziemnego przeciwpozarowego,

Budowie pozostatej niezbednej infrastruktury techniczne;j,

«~-To

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowa oraz technologiczng
niezbedng do realizacji kompletnego zamierzenia inwestycyjnego spelniajagcego wymagania
stawiane dla tego rodzaju obiektow przepisami prawa.

Gtéwne wymagania Zamawiajgcego wobec przedmiotu zaméwienia:
= Zamawiajgcy wymaga, aby:

— Realizacja wszystkich rob6t budowlanych byta zgodna 2z posiadang przez
Zamawiajgcego decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji WO0O0S.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16 sierpnia 2019, zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzjami uzyskanymi
przez Wykonawce w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia,

— Zaprojektowana kwatera sktadowiska miata pojemnos$¢ zgodnie z wydang decyzjg
Srodowiskowa.

W/w parametry stanowig wymagania minimalne wobec oferowanych prac i dostaw.
Szczegotowe wymagania odnosnie przedmiotu zamoéwienia zostaly przedstawione w dalszej czesci
opracowania.

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i zrealizowane obiekty:
= nie wykraczaty zasiegiem oddziatywania poza okreslone w decyzji Srodowiskowej ,
= spefnialy obowigzujgce przepisy prawne, w tym w szczegodlnosci te dotyczgce gospodarki
odpadami oraz ochrony $rodowiska.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INZYRIERIA

& -
Rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw AN
PRO-EKO

1.2.2 Zakres przedsiewziecia - przedmiot zamoéwienia

W zakres przedsiewziecia p.n. Rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza,
gmina Ostréw, wchodzi:
= Opracowanie projektu rozbudowy kwatery nr 13 skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne wraz z niezbednymi sieciami. Kwatere nr 13 nalezy zaprojektowaé w taki sposob
by doprowadzi¢ do jej potgczenia z istniejgcym obiektem sktadowiska (kwatery nr 111 12).
= Pozostate prace projektowe i uzgodnienia niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe wraz
Z niezbednymi decyzjami i opiniami w zakresie rzeczowym objetym niniejszym zamowieniem.
= Roboty budowlane polegajgce na wzniesieniu zaprojektowanych obiektéw, a w szczegdlnosci;
v' Kwatery nr 13 skiadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne, (w ramach
zrealizowanych prac nalezy wykona¢ niezbedne elementy instalacji umozliwiajgce
skierowanie w odciekéw z kwater nr 11 ,12 i 13 do zbiornika retencyjnego odciekéw
ZRO03 i dalej ZR01). Pojemnos$¢ kwatery liczona do rzednej 217 m.n.p.m ma wynies¢
165 000 m3, oraz catkowita pojemnos$é kwatery ma wyniesé 370 000 m?,
v Zbiornika odciekow ZR03 o pojemnosci okoto 3000 m3,
v' Przepompowni $ciekéw o wydajnosci pozwalajgcej na ttoczenie odciekéw z kwater
11,12,13,
v/ Zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci nie mniej niz 1000 m3,
v" Niezbednych sieci technologicznych w obrebie sktadowiska odpadow,
v" Niezbednej przebudowa uktadu komunikacyjnego zapewniajgca dow6z odpaddéw na
kwatere nr 13 oraz komunikacje w obrebie sktadowiska odpadéw oraz instalacji MBP
v" Wykonanie rowu opaskowego kwatery nr 13 z wigczeniem do istniejacego rowu
opaskowego sktadowiska odpadow,

= Uzyskania na podstawie opracowanych projektéw pozwolenia na budowe w zakresie
planowanych prac ,

= Opracowanie wniosku o zmiane Pozwolenia Zintegrowanego oraz asysta w trakcie
postepowania do czasu wydania decyzji zmieniajgcej pozwolenie jezeli takie czynnosci okazg
sie niezbedne.

= Uzyskanie wszystkich niezbednych zgéd, odbioréw i decyzji administracyjnych
pozwalajacych na prowadzenie eksploatacji obiektu w tym pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.3. Projektowanie

Wykonawca sporzadzi Projekt Robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego
zamowienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, pozostatymi Dokumentami
Zamawiajgcego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna spetniaé¢
wymagania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz powinna by¢ zgodna z ofertg ztozong przez
Wykonawce. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, aktualnym w
trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno by¢ zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny
by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka
inzynierskg i najlepszg dostepng technikg (BAT). Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prosta,
niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach
eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad (okreséw gwarancyjnych).
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1.2.3.1. Przekazanie materiatéw do projektowania

Zamawiajgcy dostarczy wybranemu Wykonawcy nastepujace materiaty:
+ dokumentacje projektowg istniejacych obiektéw budowlanych i technologicznych w wersji
papierowej,
¢ mape do celéw projektowych,
posiadane decyzje administracyjne wymienione w niniejszym opracowaniu,
¢ wyniki badan terenowych w tym z zakresu monitoringu sktadowiska odpadéw,

<>

1.2.3.2 Wymagania projektowe

Catos¢ dokumentacji projektowej przedsiewziecia p.n. Rozbudowa Skladowiska Odpadéw w
miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw powinna by¢ wykonana przez Zespét Projektantow z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania tego typu obiektow i
powinna skfada¢ sie m.in. z:

o Niezbednej dla celu jakiemu ma stuzy¢é dokumentacji geologicznej oraz hydrogeologicznej,

o Mapy do celéw projektowych,

o Dokumentacji projektowej budowlanej, projektu wykonawczego oraz powykonawczego budowy
kwatery nr 13 sktadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne wraz z infrastrukturg
techniczna,

o Instrukcji eksploatacji kwatery nr 13,

Opracowania w wersji graficznej powinny by¢ wykonane w co najmniej nastepujgcym zakresie:

o podktady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejgcy terenu — mapy do
celow projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym ukfad sieci uzbrojenia
technicznego na terenie Zakfadu, zaktadane miejsca przytgczy do medidw,

e projekt zagospodarowania terenu,

e rysunki projektowanych obiektow,

Dokumentacja Projektowa w zakresie w jakim wymagajg tego przepisy musi by¢ uzgodniona z
wiasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. oraz rzeczoznawcg sanitarnym.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez jednostke kontrolng wyznaczong przez
Zamawiajgcego.

W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspéipraca z Zamawiajagcym dla petnego
zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego oraz osiggniecia zatozen technologicznych Zaktadu.

Wykonawca przediozy na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkie dokumenty zwigzane z
projektowaniem.

Poszczegolne fazy projektowania, dobdr materiatéw oraz metody realizacji podlegajg zatwierdzeniu
przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie.

Zastosowane w projekcie rozwigzania technologiczne i komunikacyjne winny zapewni¢ wymagane
warunki ochrony p.poz, catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysziej zatogi .
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Zamawiajgcy oczekuje wysokiej trwatosci wykonanych prac oraz dostarczonego wyposazenia, a takze
tatwej konserwacji i niezawodno$ci dziatania urzgdzen i funkcjonowania infrastruktury Zaktadu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegétami Wymagan

Wykonawca sktadajgc oferte w niniejszym postepowaniu deklaruje, ze:

e Zapoznat sie z nalezytg starannosciag z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
obejmujgcej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogag
wplynagé na wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét,

e Zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Planowanej Inwestycji.

¢ Ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowac wszystkich szczegétow
Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy oraz realizujgc Roboty
budowlane,

o Nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczeh w dokumentacji wchodzgcej w skiad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieh lub interpretaciji.

1.2.3.3 Wymagana dokumentacja
W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca musi opracowaé m.in.:

¢ Dokumentacje z badan hydrogeologicznych i geotechnicznych w zakresie niezbednym dla
potrzeb realizacji inwestycji, w tym wiasciwego zaprojektowania przyszitych obiektow,

e Projekt budowlany - uzgodniony z wtasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami
polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. Na
podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe, umozliwiajgce
rozpoczecie realizacji przedsiewziecia. Dla uzupetnienia projektu budowlanego Wykonawca
opracuje projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez
jednostke kontrolng wyznaczong przez Zamawiajgcego. W kazdej fazie projektowania
niezbedna jest Scista wspotpraca z Zamawiajgcym dla petnego zrozumienia oczekiwan
Zamawiajgcego oraz osiggniecia zatozen technologicznych Zaktadu. Wykonawca przedtozy na
kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkie dokumenty zwigzane z projektowaniem
Poszczegolne fazy projektowania, dobér materiatdbw oraz metody realizacji podlegajg
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie. Zastosowane w
Projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny
zapewni¢ wymagane warunki ochrony p.poz, catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy
przysztej zatogi.

e Projekt wykonawczy, ktéry powinien przedstawia¢ szczegotowe usytuowanie wszystkich
urzadzen i elementéw robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowe specyfikacje
(ilosciowg i jakosciowa) technologii i materiatéw, obejmujgcego, co najmnie;j:

1. ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budowli, zbiornikéw, drdg i sieci.
2. zaproponowane wyroby budowlane powinny spetiaé wymagania ustawy z dn.
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16.04.2004 o wyrobach budowalnych,

3. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji

4. wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej: klas odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej
ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych w skfad systemu,

5. ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

6. ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem srodowiska (wg PN-EN
206-1:2003),

7. projektowany sposdb ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka
potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

8. rysunki prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

9. szczegotowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe,

10. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegdtéw robodt, w
zakresie wyposazenia w sprzet,

11. oznakowania w zakresie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w
zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

12. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegodtowg lokalizacja,

13. rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegotowg lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w
stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robdét,

14. profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw,

15. specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggow i
kanatéw,

16. rysunki schematy szczegétow wyposazenia instalacji, komér, studni, wezidw
potgczeniowych, punktéw statych,

17. rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno- pomiarowej,

18. schematy jednobiegunowe dla poszczegdélnych rozdzielni,

19. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,

20. schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),

21. zestawienie dostarczanych materiatbw montazowych elektrycznych,

22. dokumentacja oswietlenia,

23. plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

24. liste kabili,

25. tabele/rysunki powigzan kablowych,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa [ ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, ktdrej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
instrukcje obstugi i konserwacji, dostatecznie szczegdtowej, aby Zamawiajgcy mogt
eksploatowac, konserwowaé, montowac i demontowac, naprawia¢ urzgdzenia,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) obejmujgce:

a. schematy procesu i instalacji,

b. kompletne specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

= rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen
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= z innymi elementami wraz z ciezarem urzgdzenia,
opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen /systeméw i ich czesci,
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen /systemow,
certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),
f. obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi itp.),
o instrukcje eksploatacji Zaktadu wraz z instrukcjami stanowiskowymi,

® a0

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu powinien zapewni¢ nadzoér autorski przez caly
czas trwania inwestycji, w szczegoélnosci realizowany poprzez:
o wpisy do dziennika budowy,
weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantéw - autoréw, zatgczone do dokumentacji powykonawczej
oraz
uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiatdbw o wydanie decyzji
o warunkach przytgczenia do sieci medidw, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymagacC bedzie réwniez przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego
i Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, Kontraktu i poszczegdlnych dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce w toku
realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia byly dostarczane w wersji papierowej,
edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf.

W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji umozliwiajacych terminowa realizacje kontraktu i przekazanie obiektéw
Zaktadu do uzytkowania.

1.2.3.4 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe dla dokumentacji stanowigcej
przedmiot opracowania projektowego wraz z wytgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych do dokumentaciji projektowej i opracowan, ktére powstang w ramach niniejszego zaméwienia
na nastepujacych polach eksploatacii:
= utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
= zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezaleznie od ilosci egzemplarzy,
= wprowadzenie do pamieci komputera,
= rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
* rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub
ich nasycenia, zmiany skali lub przesunigcia poszczegdlnych elementow.

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INZYRIERIA

& -
Rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw AN
PRO-EKO

Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa
te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

1.2.3.5 Format i ilo$¢ opracowan - Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu bedgce w zakresie dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotno$¢). Rysunki o formacie
wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia szes¢ egzemplarzy kompletnej
dokumentacji wyszczegdlnionej w Rozdziale 1.2.2.1.3 Wymagana dokumentacja, pkt 1-12.
Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z os$wiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:

¢ Rysunki - format dwg oraz format pdf.

e Tekst - format doc. oraz format pdf,

e Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszg posiadaé¢ aktywne formuty.
Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na no$niku
elektronicznym (CD i/lub DVD).

1.2.3.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespotu Projektowego

Wykonawca musi dysponowa¢ osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne
przygotowanie Zespotu ma by¢ udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi swiadectwami uprawnien
zawodowych i $wiadectw przynaleznosci do samorzgdéw zawodowych.

Zespot projektantow posiadajgcych uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) do projektowania w specjalnosci:

a. Kierownik Zespotu Projektowego (Gléwny Projektant) - posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, w tym wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow - w zakresie
projektowania lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art.
12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) w
tym: uczestniczyt w projektowaniu przynajmniej jednego sktadowiska odpaddw
komunalnych o powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemnosci co najmniej 200 000 ms,
ktéry to obiekt zostat oddany do uzytkowania w okresie ostatnich 5 lat.

b. Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku obywatela innego panstwa
odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upowazniajgce do petnienia ww. funkcji na
terenie Polski zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba, ktory
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uczestniczyt w projektowaniu przynajmniej jednego skladowiska odpadéw komunalnych o
powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemnosci co najmniej 200 000 m?3, ktéry to obiekt
zostat oddany do uzytkowania w okresie ostatnich 5 lat.

C. Technolog- posiadajacy wyksztatcenie wyzsze, ktoéry brat udziat w opracowaniu co
najmniej jednego projektu sktadowiska odpadéw komunalnych o powierzchni co najmniej 2
hektary i pojemnosci co najmniej 200 000 m3, ktéry to obiekt zostat oddany do uzytkowania
w okresie ostatnich 5 lat.

z ktérych kazdy posiada co najmniej piecioletnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji
zwigzanych z gospodarkg odpadami liczone wg sumarycznego czasu realizacji poszczegdlnych
projektow. W celu wykazania posiadania wymaganego doswiadczenia nalezy przedstawi¢ wykaz
zrealizowanych prac z wskazaniem dat realizacji, nazwy zadania, nazwy zamawiajgcego.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kwalifikacji zespotu realizujgcego roboty budowlane i montazowe
okreslono w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Caty personel wykonawczy powinien takze posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe,
wymagane szkolenie BHP i ppoz. stosownie do powierzonych obowigzkdow.

1.2.3.7 Odbior dokumentacji projektowej oraz poszczegoéinych robét.
Jedynym dokumentem stwierdzajgcym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie

podpisany protokét zdawczo — odbiorczy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajdowac sie bedzie w miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow, powiat
ropczycko-sedziszowski, wojewddztwo podkarpackie. Prace bedg prowadzone w obrebie istniejgcego
sktadowiska odpadéw na dziatce nr 2737/46

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-se¢dziszowski

Gmina: Ostrow

Jednostka ewidencyjna: | 181501 2 Ostrow

Obreb ewidencyjny: 0004 Kozodrza

Dzialki ewidencyjne 2737/46, 2737/44, 301/6, 301/2, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 202/1
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Rysunek 3. Lokalizacja planowanej inwestycji. Geoportal
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjecie lotnicze.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji, tj. dziatka ewidencyjna nr 2737/46 w obrebie
ewidencyjnym Kozodrza, gmina Ostrow, jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwatg Nr XXXI1/191/97 rady Gminy w Ostrowie z
dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147), wraz
ze zmianami:
- Nr 7/06/07 uchwalong Uchwatg Nr Xl11/94/2007 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 2 pazdziernika
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 88 z dnia 30 pazdziernika 2007 r., poz. 1995),
- Nr 1/2007 uchwalong Uchwatg Nr XXII/173/2008 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 22 sierpnia
2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 76 z dnia 29 wrzesnia 2008 r., poz. 19805),
- Nr 1lI-3/2011 uchwalong uchwatg Nr XXV/212/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 22 stycznia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 6 marca 2013 r., poz. 1252),
- NrIV-1/2013 uchwalong Uchwatg Nr XXXI/253/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 czerwca
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 2649).
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Zgodnie z zapisami obowigzujgcego MPZP omawiany teren zlokalizowany jest w obrebie terenu
oznaczonego w MPZP symbolem 1.0, ktérego przeznaczenie podstawowe to: tereny obiektéw i
urzadzenh usuwania i unieszkodliwiania odpadow.

Zgodnie z zapisami MPZP, w zakresie warunkow urbanistycznych:

1) Zachowuije sig istniejgce obiekty i urzadzenia, z prawem do dziatah remontowych,

2) Dopuszcza sie realizacje wszelkich obiektéw i urzgdzen niezbednych do funkcjonowania
terenu,

3) Nie ogranicza sie maksymalnej wysokosci skarp nasypéw sktadowiska odpadow,

4) Ustala sie nakaz ogrodzenia terenéw,

5) Dopuszcza sie realizacje budynkéw administracyjno-biurowych i socjalnych niezbednych do
funkcjonowania terenu,

6) Dopuszcza sie realizacje garazy, ktérych wysokos¢ nie przekroczy 8,0 m (maksymalnie 1
kondygnacja nadziemna),

7) Ustala sie maksymalng wysokos$¢ budynkoéw administracyjno-biurowych i socjalnych do 12 m,

8) Ustala sie. Ze wysoko$¢ obiektdw, urzgdzen i budynkéw zwigzanych bezposrednio z
funkcjonowaniem terendéw nalezy dostosowac¢ do potrzeb technologicznych,

9) Ustala sie maksymalng intensywnos¢ zabudowy — 1,2,

10) Ustala sie minimalng intensywnos$¢ zabudowy — 0,8,

11) Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowy — 50%,

12) Ustala sie maksymalng szerokosé¢ elewacji frontowej budynkéw administracyjno-biurowych i
socjalnych — 30 m,

13) Parkingi i garaze dla wszystkich istniejgcych i nowo wznoszonych obiektéw powinny byc¢
zlokalizowane na terenie dziatki lub na terenie inwestycji, do ktérej inwestor posiada tytut
prawny,

14) Na budynkach administracyjno-biurowych dopuszcza sie realizacje dachéw spadzistych lub
ptaskich o nachyleniu potaci dachowych do 45°,

15) Na dachach nalezy stosowac tradycje materiaty wykonczeniowe, w tym dachowke, gont i
blachodachéwke oraz materiaty stosowane w pokryciu dachéw ptaskich,

16) Ustala sie nakaz stosowania tradycyjnych materiatdw wykonczeniowych na elewacjach
budynkéw, w tym tynku. Cegty Kklinkierowej, drewna, szkta, ceramicznych oktadzin
elewacyjnych, blachy i kamienia,

17) Ustala sie obowigzujgca kolorystyke budynkéw:

a) Dachy powinny mie¢ kolorystyke w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonego
brazu lub odcieniach czerni, szarosci i zieleni,
b) Kolory elewacji budynkéw powinny by¢ pastelowe, skomponowane z kolorem dachéw,

18) Dopuszcza sie eksploatacje gruntu mineralnego i glebotwdrczego na potrzeby istniejacego
wysypiska odpaddéw komunalnych, przy czym tereny poeksploatacyjne nalezy sukcesywnie
rekultywowac,

19) Dopuszcza sie realizacje innych obiektéw i urzgdzen infrastruktury technicznej niz ustalone
przeznaczenie podstawowe, w tym obiektéw i urzadzen infrastruktury telekomunikacyjne;.

W zakresie ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dopuszcza sie realizacje
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, pod warunkiem, ze nie beda posiadaty
niekorzystnego wptywu na przyrode Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

W zakresie zasad obstugi infrastruktury obowigzuje obstuga komunikacyjna z istniejgcych i
projektowanych drég, infrastruktura techniczna — z istniejgcych i projektowanych sieci.
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W tym miejscu wskazane jest rowniez wyjasnienie zapiséw pierwotnego tekstu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (ktéry podlegat wielokrotnym zmianom).

W Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwatg
Nr XXXI1/191/97 rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr
13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147) widnieje zapis: ,wzdtuz zewnetrznych granic terenow NU i NU1,
nie przylegajgcych do istniejgcych lasow, wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej szerokosci 20 m”. W
zmianach planu miejscowego, ten zapis pominieto. W odniesieniu do tworzenia zieleni izolacyjnej wokét
sktadowisk odpadéw nalezy stosowaé przepis §10 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523).

W ww. MPZP (z 1997 roku) widnieje rowniez zapis, iz dla wysypiska odpadéw komunalnych (NU)
obowigzujg decyzje Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie Wydziatu Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zatwierdzajgce plan realizacyjny tego wysypiska i
ustanawiajgca strefe ochronng oraz zatwierdzajgca plan realizacyjny zagospodarowania strefy
ochronnej. Wyjasniam, iz zgodnie z art. 23 oraz art. 26 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzaniu
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001
r., Nr 100 poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami) ustanowione na podstawie dotychczasowych przepisow
obszary ograniczonego uzytkowania stajg sie obszarami ograniczonego uzytkowania w rozumieniu
przepisow Prawa ochrony srodowiska, ale nie dtuzej niz do 31 grudnia 2005 r.

Przeprowadzona symulacja rozprzestrzenia zanieczyszczen z terenu sktadowiska, jak tez innych zrodet
nie zwigzanych technologicznie z instalacjg sktadowiska, wykazata brak przekroczeh dopuszczalnych
poziomow zanieczyszczeh do powietrza.

Stwierdzono réwniez, iz dopuszczalne poziomy hatasu bedg dotrzymywane na terenie najblizszej
zabudowy mieszkaniowe;.

Poniewaz standardy jakosci srodowiska sg dotrzymywane poza jego terenem, nie ma koniecznosci
ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.

W Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Nr 5/3/97 uchwalonego Uchwatg
Nr XXXI/191/97 rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr
13 z dnia 12 grudnia 1997 r. poz. 147) widnieje zapis: ,wzdtuz zewnetrznych granic terenéw NU i NU1,
nie przylegajacych do istniejgcych laséw, wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej szerokosci 20 m”. W
zmianach planu miejscowego, ten zapis pominieto. W odniesieniu do tworzenia zieleni izolacyjnej wokét
sktadowisk odpadéw nalezy stosowaé przepis §10 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz.U. 2013 poz. 523).

1.3.2 Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja w zakresie prac zwigzanych z budowg kwatery nr 13 skfadowiska odpaddw
znajduje sie w bezposrednim sagsiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery nr 12 oraz zamknietej
kwatery nr 11. tgcznie wszystkie kwatery 1-12 w tym zrekultywowane kwatery oraz kwatery bedgce w
eksploatacji tworzg jedng bryte sktadowiska.

Wymaga sie opracowania projektu budowy kwatery nr 13 tak by wraz nowa kwatera z cata brylg
skladowiska tworzyta jedng catos¢. Nalezy przewidzie¢ powigzanie projektowanej kwatery nr 13
z kwaterami nr 11,12, 5 4.

Wymaga sie prowadzenia prac budowlanych kwatery nr 13 w porozumieniu z Zamawiajgcym
wedlug wczesniej ustalonego harmonogramu, w sposéb ktory nie utrudni biezacej eksploataciji
skladowiska i ograniczy przerwy w jego eksploatacji do niezbednego minimum.

Zamawiajgcy zaleca oferentom by przed ztozeniem oferty w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia przystapili do wizji lokalnej na terenie planowanej inwestyc;ji.
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1.3.2.1 Potozenie fizyczno-geograficzne obszaru planowanej inwestycji

Wedlug rejonizaciji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sedziszowski potozony jest na pograniczu
dwaoch, odmiennych pod wzgledem budowy geologicznej i uksztattowania krain co wptywa na bogactwo
krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zréznicowaniu klimatu. Rejony pétnocne
- tereny nizinne, naleza do klimatu podgérskich nizin i kotlin natomiast potudniowe do skraju pasa
gorskiego, znacznie surowszego. Gtéwng rzeka regionu jest Wielopolka. Ptynie ona szerokg doling i
wykazuje duze wahania przeptywéw. Najnizszy, zanotowany stan wéd Wielopolki wyniést 44 cm, zas
najwyzszy siegnat 624 cm. Przy tak ogromnych réznicach, dos¢ czesto wystepujg powodzie, dotykajgce
gtéwnie wsie lezgce bezposrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukture administracyjng powiatu
tworzg dwa miasta Ropczyce i Sedziszow Matopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostréw, Wielopole
Skrzynskie. Od pétnocy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od potudnia ze strzyzowskim,
natomiast od zachodu z debickim.

1.3.2.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogenskie (miocen) oraz
czwartorzedowe (holocen i plejstocen). Starsze podtoze gruntowe reprezentujg nalezgce do miocenu
tzw. ity krakowieckie. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg one w postaci itow, itébw pylastych
na pograniczu gliny pylastej zwieztej, itowcéw oraz itotupkdéw, z wkiadkami piaskow i mutdw.

Powyzej utworéw starszego podioza wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne. Profil utworéw
rzecznych rozpoczyna seria piaskéw réznoziarnistych — od pylastych po grube. Ich migzszos¢ waha sie
w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyzej zalega ciggta warstwa mad rzecznych, charakteryzujgcych sie
znaczng zmiennoscig facjalng. Pod wzgledem litologicznym wyksztalcone sg one jako pyly, pyty
piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste.

Grunty te czesto zawierajg domieszki substancji humusowej oraz domieszki zwiréw i kamieni. W obrebie
serii mad wystepujg soczewki i przewarstwienia réoznoziarnistych piaskéw, lokalnie dochodzacych do 3
M mMigzszosci.

Zarowno w obrebie mad, jak i piaskow, lokalnie wystepuja wktadki gruntéw organicznych,
wyksztatconych jako namutu piaszczyste i torfy. Ich migzszos¢ waha sie od 0,4 m do 2,0 m.

Wedtug podziatu hydrogeologicznego rejon skladowiska odpaddéw w Kozodrzy znajduje sie w
podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Uzytkowe poziomy wodono$ne zwigzane sg z utworami
czwartorzedu i miocenu. Poziom wodono$ny czwartorzedu zwigzany jest z osadami piaszczysto-
zwirowymi osiggajgcymi migzszosc¢ od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonosny znajduje sie w osrodku typu
porowy. Generalnie kierunek sptywu wéd podziemnych na omawianym terenie odbywa sie w kierunku
rzek, ktére na tym terenie majg charakter drenujgcy.

Obreb Kozodrza znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP)
oznaczonego numerem 425 (QDK) Debica — Stalowa Wola — Rzeszow, ktory stanowi gtéwny uzytkowy
poziom wodonosny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest gtéwnie z czwartorzedowych utworéw
aluwialnych reprezentowanych przez zwiry i piaski. Utwory klastyczne taraséw wyzszych przykryte sg
lokalnie warstwg osadéw nieprzepuszczalnych o migzszosci do kilku metréw. Podtoze omawianego
zbiornika stanowig osady neogenskie. Maksymalna migzszos$¢ warstwy wodonosnej wynosi srednio 8,0
m. Budujg jg otoczaki, zwiry i piaski o r6znej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonosny
omawianegdo zbiornika zasilany jest poprzez bezposrednig infiltracje wod opadowych, lub, w przypadku
obecnosci przewarstwien gliniastych, przesigkanie odbywa sie przez te utwory do gtebszej warstwy
wodonos$nej. Pewne ilosci wod pochodzg ze sptywu powierzchniowego, czes¢ z podioza oraz lokalnie
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z ciekow powierzchniowych. Pod wzgledem chemicznym wody omawianego zbiornika sg najczesciej
typu HCO3-Ca oraz HCO3-S0O4-Ca-Mg.

1.3.2.3 Warunki geotechniczne

Do Wykonawcy nalezy, by okresli¢ warunki geotechnicznie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg archiwalng terenu opracowang na etapie projektowania
aktualnie eksploatowanego skfadowiska odpaddow.

1.3.2.4 Uwarunkowania srodowiskowe

Zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397
z p6zn. zm.): §2 ust. 2 pkt 1) Do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
zalicza sie rowniez przedsiewziecia polegajgce na rozbudowie, przebudowie Ilub montazu
przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w st. 1, jezeli ta rozbudowa,
przebudowa lub montaz osigga progi okreslone w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone,

w zwigzku z §2 ust. 1 pkt 47) - sktadowiska odpadoéw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowaé
odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t

i §2 ust. 1 pkt 41) - instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, w tym
skladowiska odpaddéw niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadéw
niebezpiecznych oraz §3 ust. 1 pkt 80) — [...] rekultywacja sktadowisk odpadow.

Dla realizacji planowanego przedsiewziecia uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji znak WO0$.420.16.3.2019.PM.27 z dnia 16.08.2019.

1.3.2.5 Teren sasiadujacy z planowang inwestycja

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdujg sie zabudowania mieszkalne. Teren
inwestycji sgsiaduje z nieuzytkami rolnymi. W sgsiedztwie sktadowiska zlokalizowane sg zakfady
produkcyjne. Otoczenie planowanej inwestycji przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek 5. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjecie lotnicze.

1.3.2.6 Dostepnos¢ mediow

Teren planowanej inwestycji jest terenem czesciowo uzbrojonym. Do obowigzkéw Wykonawcow
nalezy podczas wizji lokalnej ustali¢ lokalizacje oraz potencjat sieci celem wiasciwego oszacowania
niezbednego zakresu prac do zrealizowania.

1.3.2.7 Dojazd do placu budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami dojazdu do

Placu Budowy celem okreslenia mozliwosci dojazdu pojazdéw bedacych w jego dyspozycji oraz
mozliwosci dowozu materiatéw, sprzetu i urzadzen.
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1.4 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowane]
instalacji

1.4.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze dziatek wymienionych w czesci informacyjne;j
oraz w rozdziale 1.3. niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajgcy oczekuje zrealizowania obiektéw zgodnie z zatozeniami przyjetymi na etapie opracowania
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz wniosku.

Zamawiajgcy oczekuje zachowania warunkéw zabudowy okreslonych w MPZP.

1.5 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowane]
instalacji

1.5.1 Projekt i budowa kwatery nr 13 sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne

W ramach realizacji kontraktu Zamawiajgcy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej budowy
kwatery nr 13 skladowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz realizacji robét
budowlanych w tym zakresie. Projekt nalezy opracowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje prac z
podziatem na etapy w tym:

o ETAP I: obejmujacy wykonanie kwatery nr 13 sektor 1 wraz z niezbednymi instalacjami
technologicznymi, potgczenia z kolektorem sciekowym odbierajgcym odciek z kwatery nr 12,
budowe pompowni Sciekéw, budowe zbiornika odciekéw, budowe drég dojazdowych i
technologicznych pozwalajgcych na eksploatacje skfadowiska i obstuge zbiornika odciekéw
oraz pompowni technologicznej, wykonanie oswietlenia.

e ETAP II: obejmujacy wykonanie kwatery nr 13 sektor 2 wraz z niezbednymi instalacjami
technologicznymi, pofgczenie z sektorem | poprzez likwidacje watu rozdzielajgcego i
nawigzanie do uszczelnienia niecki, budowe niezbednych drég, wykonanie oswietlenia.

Ponadto w ramach etapu | nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ naziemny stalowy zbiornik wody do celow
przeciwpozarowych.

Zamawiajgcy oczekuje opracowania projektu i realizacji rob6t budowlanych, przy zatozeniu, ze podczas
eksploatacji uzyska sie docelowa bryte sktadowiska poprzez potgczenie kwatery 13 z sgsiadujgcymi
kwaterami nr 11, 12, 4i5.

Wymaga sie zaprojektowania i wykonania rowu opaskowego z wigczeniem go w istniejgcg instalacje
zlokalizowang wokét sktadowiska.

W ramach prac projektowych nalezy réwniez przewidzie¢ modernizacje zaprojektowanych w ramach
projektu budowlanego kwater nr 11 i 12 uktadu odprowadzania odciekéw z drenazu sktadowiska. W tym
celu nalezy zaprojektowaé pompownie oraz rurocigg pozwalajgcy na skierowanie odciekéw z kwater nr
11i 12 do zbiornika ZRO1.

Zamawiajgcy wymaga by docelowo kwatera nr 13 spetniata minimalne wymagania okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Pojemnos$¢ wybudowanej kwatery liczona do rzednej terenu 217 m.n.p.m ma wynie$é¢ 165 000 m3, oraz
catkowita pojemnosc¢ kwatery po uksztattowaniu czesci nadpoziomowej ma wynies¢ 370 000 m3,

1.5.2 Projekt i budowa zbiornika odciekow.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami wymaga sie wykonania zbiornika odciekédw o pojemnosci okoto 3000
m3. Odcieki z istniejgcej kwatery nr 12 oraz projektowanej kwatery nr 13 bedg ujmowane systemem
drenazu odciekow i kierowane do przepompowni odciekéw P7, nastepnie bedg retencjonowane w
zbiorniku ZRO3 (petnigcym takze funkcje przeciwpozarowg), ich nadmiar przettaczany bedzie za
pomocg przepompowni P8 do zbiornika ZRO1, z ktérego odcieki bedg kierowane przez przepompownie
P1 do chemiczno-biologicznej oczyszczalni odciekdw. Istnieje mozliwo$¢ przettaczania odciekow ze
zbiornika ZRO1 do zbiornika ZRO2 w przypadku zwiekszenia retencji — wowczas odcieki zgromadzone
w zbiorniku ZRO2 skierowane bedg do oczyszczania w kontenerowej oczyszczalni $Sciekow w
technologii odwroconej osmozy. Oczyszczone odcieki bedg kierowane do zbiornika odciekow
oczyszczonych, a nastepnie do kanalizacji i do gminnej oczyszczalni Sciekéw w Skrzyszowie.

Zbiornik nalezy wyposazyé w dwa punkty czerpalne wraz ze stanowiskami dla strazy pozarnej
spetniajgce wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach. Dla zbiornika nalezy wykonaé
niezbedne instalacje w tym pompownie umozliwiajgce ttoczenie odciekéw z kwatery 12 oraz dalszy
transport odciekéw do zbiornika ZRO1.

1.5.3 Projekt i budowa naziemnego zbiornika wody do celéw przeciwpozarowych.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i budowy naziemnego zbiornika przeciwpozarowego o
pojemnosci 1000 m3. Lokalizacje zbiornika nalezy okresli¢ w taki sposéb by zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zapewniat on mozliwos¢ wykorzystania wody dla zabezpieczenia pozarowego istniejgcych i
projektowanych obiektéw zlokalizowanych na terenie zaktadu. Lokalizacja powinna byé uzgodniona z
Zamawiajgcym. Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ przytacze wody oraz przytgcze energii elektrycznej.

1.5.4 Projekt i budowa niezbednej infrastruktury.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i budowy niezbednych drég wewnetrznych i placow
pozwalajgcych na prowadzenie eksploatacji kwatery nr 13 oraz dostep do pozostatych projektowanych
obiektéw w tym zbiornika przeciwpozarowego oraz zbiornika odciekow ZRO3, pompowni itp.

Zgodnie z wydang decyzjg srodowiskowg nalezy wykonac pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10m.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania ogolne Zamawiajacego dotyczace wykonania i wykonczenia obiektéw

Jezeli nie jest to okreslone w wymaganiach szczegétowych zamawiajgcego opisanych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Zamawiajgcy oczekuje wykonania i wykonczenia obiektow
zgodnie z okreslonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogoélnymi.

2.1.1 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do elementéw konstrukcyjnych
instalacji

Obiekty budowlane nalezy wkomponowaé w otoczenie w sposdb zapewniajgcy zharmonizowanie
z krajobrazem. Obiekty winny odpowiada¢ wymaganiom wynikajagcym z miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego oraz by¢ zgodna z posiadanymi przez Zamawiajgcego decyzjami
administracyjnymi. Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.1.2 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera) i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo
budowlane z 7.07.1994 r., Dz. U. nr 89, poz. 414), tekst jednolity - Dz. U. nr 243, poz. 1 623 z 2010 r.,
z pézn. zm.) oraz innych przepiséw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych
materiatéw i towardéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PFU.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi si¢ do niniejszych robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp. musza byé z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiadaé
normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno - uzytkowym oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym.

Wykonawca przedstawi niezbedne, wymagane Polskim Prawem, dokumenty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Zatwierdzenie partii (czesci) materialébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania programu funkcjonalno - uzytkowego w
czasie postepu roboét.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru (Inzyniera) o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz powinien
pokry¢ ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wyniklych po stronie Inspektora Nadzoru (Inzyniera)
w rezultacie ich wprowadzenia.

Nalezy unikac stykania si¢ ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza byc¢ tak dobrane, aby nie powodowaty ujemnych skutkow
w okresie uzytkowania.

Wszystkie Materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedituzong zywotno$¢ i odpornos¢ w
otaczajgcych warunkach klimatycznych i sSrodowiskowych.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na Teren Budowy materiaty,
ktére w opinii Inspektora Nadzoru (Inzyniera) sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru
(Inzynier) zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) celem usuniecia ich na koszt
Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3 Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera); w przypadku
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braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru (Inzyniera).

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru (Inzyniera) w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (Inzynierowi) kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.1.4 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Projekt budowy kwatery nr 13 nalezy uzgodnic i zaopiniowac¢ z wtasciwym rzeczoznawcg w sposob
gwarantujgcy mozliwosé przekazania obiektu do uzytkowania.

2.1.5 Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do instalacji

2.1.5.1 Instalacje wodociggowe

Nowe bgdz modernizowane Instalacje wewnetrzne wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub
tworzywowych. Po wykonaniu instalacji  wodociggowej podda¢  nalezy jg prdbie szczelnosci,
przeptukac¢ i zdezynfekowaé. Sie¢ powinna spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MSWIA z
dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych.

Do projektowanej inwestycji nalezy wykonac¢ przytagcze wodociggowe zapewniajgce dostawe wody do
celéw: technologicznych i przeciwpozarowych. Na terenie zaktadu przewiduje sie zewnetrzng sie¢
hydrantowg. Zrédto wody dla celéw ppoz. ma stanowi¢ sieé wodociggowa lub zbiornik p.poz. Nalezy
wykonac przytgcze wodociggowe z rur PEHD lub innego materiatu zgodnie z warunkami otrzymanymi
od zarzgdzajgcego siecig wodociggowg. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i
wykonanie sieci wodociggowej o odpowiednich parametrach dla wiasciwej pracy Zakfadu.

2.1.5.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Nowe badz modernizowane elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
HDPE. Po wykonaniu przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji.

2.1.5.3 Pompownie

W przypadku realizacji pompowni Zamawiajagcy wymaga mozliwosci sterowania pracg pompowni
z poziomu szafy sterowniczej.

2.1.5.4 Instalacje energetyczne

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej nastepujgcych typéw: 0,23 / 0,4 kV, w razie
koniecznosci wymaganej wzgledami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V pradu
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statego (oswietlenie ogdlne i miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i
ochrona przed porazeniem prgdem, instalacja odgromowa i potagczenia wyréwnawcze).

3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Inspektora, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac¢ sie do aktualnych polskich
przepisdw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalezé na stronie www.pkn.pl w polskiej
i angielskiej wersiji jezykowej.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,
(Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robét.

W zakresie wymagan ogolnych dla robét drogowych obowigzuje specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych?! (Wymagania ogoélne (D -
M - 00.00.00) "z wylgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci" W zakresie wymagan ogolnych dla robot
budowlanych obowigzuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (Wymagania
ogolne" autorstwa Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z 0.0.
z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci).

Ponadto wszedzie, gdzie wykonywane sg zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowigzujg Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3,
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7).
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

» organizacji robot budowlanych,

= zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

= ochrony srodowiska,

=  warunkow bezpieczenstwa pracy,

= warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

= zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budows.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
rozpowszechnia Branzowy Zakiad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul
Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa.

26



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INZYRIERIA

& -
Rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw AN
PRO-EKO

3.1.1 Organizacja Robét

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji oraz Harmonogram Robo6t
budowlanych.

3.1.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp., powinny byc¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzenh, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalaciji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia robét takze interesy oséb
trzecich funkcjonujacych w obrebie Zakladu: jednostek przewozowych transportujacych odpady do
Zaktadu i indywidualnych dostawcow odpadow dziatajgcych na terenie Zaktadu.

3.1.3 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu. Wykopy powinny byé
przez caty czas prowadzenia rob6t umocnione zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg
budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, kitére mogtyby spowodowaé zagrozenie
personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodowac¢ opdznienia prowadzonych prac, albo narazi¢ na
uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzajgce media, konstrukcje lub nawierzchnie drég.

W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywacé recznie. Powyzsze uwarunkowania
mogg wystgpi¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych
wzgledow. Inspektor jest upowazniony do wydania zakazu na piSmie, dotyczy uzycia koparek lub innych
maszyn ciezkich na dowolnym etapie robot. Projekt organizacji rob6t winien zawiera¢ propozycje,
dotyczace systemdéw odwadniajgcych oraz usuwania wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod
gruntowych Wykonawca winien uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz i wtascicieli terenu, na
ktérym ma byé odprowadzana woda z wykopéw.

Nie wolno odprowadza¢ wdéd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wod powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu,
instalacji lub cieku.

Podtoze no$ne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podiozu nosnym, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna podtoze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkow realizowanej Umowy,
wowczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne, pisemne
zalecenia przed kontynuowaniem robét budowlanych.
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Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidtowo$¢ zasypki musi byé potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Ponadto wymagania okreslajgce specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych:

— Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci),

— Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wytaczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci).

3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Place i droqgi technologiczne CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2

Wymagania okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt rozpowszechnianie przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:
= Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci)
= Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci)
» Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i ciekéow (D - 06.01.01) z wytgczeniem pkt 9
(Podstawa ptfatnosci)
» Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wytaczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci)
» Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci)
= Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw
(D - 05.03.23a) z wytgczeniem pkt 9 (Podstawa ptatnosci)

Sieci zewnetrzne urzadzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robdt publikowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALS
publikowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.
Wymagania okre$laja:
=  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5)
* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

Zielen CPV45112710-5

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce wiasciwosci:

e ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiada¢ aktualne
badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢
odchwaszczona.

e nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewdw oraz zaktadania trawnikéw.
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Nalezy stosowacé wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Sadzonki drzew i krzewbw majg by¢ prawidtowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz byé zgodne z propozycjg projektéw i uzyskac
akceptacje Inspektora.

Dostarczone sadzonki powinny by zgodne z norm PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie
znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

W trakcie wykonywania prac nalezy przeprowadzac kontrole stanu podtoza i humusu stosowanego w
miejscach nasad i zasiewéw. Normy zwigzane: PN-70/G-98011 Torf rolniczy. Katalog naktadéw
rzeczowych - Tereny Zieleni", Nr 2-21.

3.1.6 Roboty w zakresie instalacji

Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3,
cieptownicze CPV 45331000-6
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robét opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL publikowanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wymagania okreslaja:
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (ISBN 83-88695-13-4)
m  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych (ISBN 83-88695-14-2)
m  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, - cz  D: Roboty instalacyjne,
Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

3.2 Materiaty

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robd6t, majg spetniaé wymagania przepiséw
kraju, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone swiadectwami jako$ci dla dostarczanej
parti materiatbw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, sSwiadectwa
dopuszczenia i inne jezeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

Wykonawca zapewni wiasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na Placu Budowy.
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Przy wykonywaniu Robdét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone
w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:
= wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg podang wyzej, majagcych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,
= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobédw niemajgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
= wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowg, dla
ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla ktérych
wymagany jest atest musi by¢é dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty
posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakos¢ materiatu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Wymagania miejscowe i Srodowiskowe

Wszystkie materialy i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym
i Srodowiskowym. Warunki srodowiskowe mogag sie rowniez zmienia¢ w zaleznosci od miejsca
wykonywania robot, materiaty powinny by¢ odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapewniajgcy wytrzymatos¢ na wplyw wystepujgcych w trakcie budowy i
eksploatacji, w miejscu montazu czynnikéw korozyjnych, a w szczegdlnosci:
= Produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami majg byé
wykonane z materiatdéw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajgcych przywieranie drobnych
czesci statych) i nie mogg by¢ biodegradowalne.
= Produkty i materialy majgce kontakt z woda pithg nie mogg powodowal zagrozenia
toksykologicznego, umozliwiaé rozwdj bakterii i mikroorganizméw chorobotwérczych, nie
powodowaé zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiaty muszg posiadac
atest, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajgcy przydatnos¢ do stosowania w
instalacjach wody pitne;j.
= Roboty budowlane, zwigzane z realizacjg Umowy, nalezy dostosowaé do wszystkich lokalnych
przepisOw, prawa i zwyczajoéw odnoszacych sie do dostaw, zrodet materiatéw i wykonawstwa.
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Jakos¢é produkcji i normy

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymagania
okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
= wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg podang wyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane:

o oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng =z
wymaganiami podstawowymi,

o wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Kazda partia materiatéw, dla
ktorych wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty
posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeS$li jako$¢ materiatu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

3.1.9 Kontrola jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét budowlanych w catkowitej zgodnosci
z warunkami Kontraktu. Wykonanie robét budowlanych, zastosowane materiaty, sprzet i robocizna
muszg by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg, metodologig robét, a w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z opinig lub poleceniem Inspektora.

Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, uzytych materiatéw lub stosowanego
parku maszynowego s dla Wykonawcy wigzgce pod rygorem wstrzymania rob6t. Dodatkowe koszty
wynikajgce z niestosowania sie Wykonawcy do polecen Inspektora obcigzajg Wykonawce.

System zapewnienia jakoSci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym bedg przedstawione sposoby
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét z terminami i opisem sposobu prowadzenia,
— procedur sterowania jakosci i kontroli wykonania rob6t wraz z wzorami raportéw badan
i kontroli
— wykaz zespotdéw roboczych z opisem kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego,
— wykaz podstawowych maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami,
— wykaz srodkéw transportu wraz z opisem sposobu zatadunku i wytadunku oraz wykazem
srodkow zatadunkowych,
— organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegoélnych stanowisk pracy,
— opis sposobu magazynowania materiatdw z uwzglednieniem zabezpieczenia przed utratg ich
wtasciwosci oraz zasadami bezpiecznego skfadowania,
— zasady kontroli jakosci dostarczanych materiatow,
— opis postepowania z materiatami, jesli ich cechy nie odpowiadajg wymaganiom,
— szczegotowy opis wykonywania robot stwarzajgcych potencjalne zagrozenie na placu budowy.

Zasady kontroli jakoSci robét i materiatow

Wykonawca robot zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakosci poprzez szkolenie wlasnego
personelu, zapewnienie maszyn i urzgdzen do pobierania prob oraz badania materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy zademonstrowania jego
skutecznosci.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwosciag
zapewniajgc wykonanie i ukohczenie robot zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badanh sg okreslone w obowigzujgcych normach
i wytycznych. Jezeli zakres ten okaze sie niewystarczajgcy dla wymagan Kontraktu, Inspektor okre$li
dodatkowy zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa legalizacyjne wiasnego sprzetu badawczego
lub wykaze, Ze instytucje zewnetrzne wykonujgce badania materiatéw lub robét sg do tego uprawnione.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisow.
Stosowanie innych badan lub procedur wymaga akceptacji Inspektora.

Raporty z badan
Kopie raportéw badan bedg przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustalong procedura.

Atesty jakoSci materiatow

Kazda partia materiatéw, dla ktérych wymagany jest atest musi by dostarczona na budowe z takim
dokumentem. Kopie atestow Wykonawca dostarcza Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atest mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli jakos¢ materiatu zostanie
zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.
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Zatwierdzenie materiatéw i elementéw gotowych

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegétami podanymi nizej,

dotyczgcymi wszystkich proponowanych dostawcéw materiatdw i elementéw gotowych. Przed

ztozeniem zamodwienia na wszystkie materiaty i elementy gotowe Wykonawca winien przedtozy¢

Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie nalezy

przewidzie¢ cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i

datg Wykonawcy nie wolno sktadaé zadnych zamowien. W zamowieniu wymagane jest podanie

nastepujgcych danych:

* npazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

= okreslenie przedmiotu zaméwienia wraz z ilosci zamawianego materiatu lub elementu,

= podanie oczekiwanych wymagan technicznych zamawianych materiatéw i elementéw,

= potwierdzenie zgodnosci z certyfikatem bezpieczenstwa oraz jakosci wymagan przepisami
i normami.

3.1.10 Ogodlna charakterystyka rozwigzan technicznych w aspekcie wplywu na
srodowisko

Zastosowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz innymi decyzjami posiadanymi przez Zamawiajgcego dotyczgcymi terenu
objetego pracami budowlanymi.

3.2 Szczegotowe warunki wykonania i odbioru Robét

3.2.1 Rozpoczecie robét budowlanych

Przystgpienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe Wykonawca moze prowadzi¢ prace przygotowawcze, organizowaé zaplecze budowy,
prowadzi¢ dostawy niezbednych materiatéw i maszyn.

3.2.2 Przekazanie placu budowy

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegotowymi okreslonymi w Kontrakcie
zawartym z Wykonawcg robét budowlanych.

Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac¢ dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie
mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy

3.2.3.1 Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementéw wykonywanych robot, Inspektorowi nalezy przekaza¢é w dwéch
egzemplarzach szczegoétowe instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane
oraz program wykonania roboét. Dla ich poparcia powinny by¢ przeprowadzone szczegoétowe obliczenia.
Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, dla ich projektu nalezy uzyskaé pisemng aprobate Inspektora.
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy z jego zobowigzan kontraktowych, zwigzanych z wykonywaniem robdt ani
z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

3.2.3.2 Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow
niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno-
wysokosciowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe
punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia robét budowlanych.

3.2.3.3 Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzgdzenie doktadnej dokumentacji geodezyjnej terenu,
przedstawiajgcej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wiasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen
kompletnosci uzyskanych informacji.

Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej ilosci kolorowych zdje¢ terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Inspektora,
celem doktadnego zobrazowania istniejgcych elementéw Zaktadu oraz ogdlnego wygladu terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w formacie nie mniejszym niz 200 x 100 mm w ciggu dwoch tygodni od daty
rozpoczecia budowy.

3.2.4 Przygotowanie terenu do Robot

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na ktérych
bedg wykonane state elementy Zaktadu. Oczyszczanie terenu powinno objgé usuwane drzew i krzewdw
(na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw) oraz karczowanie pni i korzeni, a
takze usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu winny by¢ zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi przez
Inspektora.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z rozbiérka infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowig
wiasnosé Zamawiajgcego. Usuniecie tych materiatdbw winno byé uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiajgcy okresli
zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu budowlanego, stanowisko
Wykonawcy, stan zaawansowania robét w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wiascicieli i
uzytkownikéw, warunki atmosferyczne wykonania robét i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego
moga mie¢ wplyw lub, na ktére mogg wptywac plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly
sie zastoiska wody opadowe;.

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zielen lub inny istniejgcy element
zostang naruszone lub uszkodzone, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego w sposéb trwaty,
wykorzystujgc do tego celu materiaty o nie gorszych parametrach niz materiaty, ktére pozostaty w czesci
niezniszczonej.
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Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za
pomocg lokalnego ogrodzenia.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych albo demontazu istniejgcych urzgdzen, nalezy zachowac
ostroznosé. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposdb, aby nie wptywaly na zadne roboty
prowadzone w sgsiedztwie. Kazda ewentualna szkoda powinna zosta¢ naprawiona.

3.2.4.1 Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie Zaktadu lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg miec
wplyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z
przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywania z
nimi Scistej wspotpracy przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspotpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegolne
instalacje nalezy z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajgcych media,
narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robo6t budowlanych (sieci energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejgcg infrastrukturg).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne S$rodki ostroznoéci, majgce na celu zapobieganie uszkodzeniu
istniejgcych podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po
terenie placu budowy.

W  przypadku wykonywania rob6t w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu
z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym podjgé odpowiednie kroki
zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalaciji
doprowadzajgcych do terenu budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odstoniete
catkowicie lub czesciowo, albo bedag narazone w inny sposdb w zwigzku z wykonywaniem robo6t. W
razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt i wtasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczgce istniejacych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy powinny by¢
przekazane wiasciwemu Woydziatlowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za
poszczegolne instalacje a w trakcie trwania robét - bedag przechowywane do wgladu dla pracownikéw
obstugi.

3.2.4.2 Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wtasciwych wiadz, zwigzane z wykonaniem robét bedg uzyskiwane
przez Wykonawce na wtasny koszt.

List tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robét, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia
drogowe, pozwolenia na uzywanie przenosnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca
przediozy Inspektorowi.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram przedstawienia wnioskow do odpowiednich wtadz o wydanie
stosownych pozwoleh na wykonanie okreslonych robét czy czynno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom wydajgcym
zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu.

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczagce
poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania $ciekdw itp. dla potrzeb Kontraktu.
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Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odbywa¢ wytgcznie za zgodg odpowiednich wtadz
lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceng Umowy. Zamawiajgcy moze
umozliwi¢ Wykonawcy korzystanie z lokalnych medidw w oparciu o wewnetrzne rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

3.2.6 Ochrona drég

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskdw na o$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen. Przed rozpoczeciem
wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejgcych drog do stanu pierwotnego, ich stan
musi byé zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora. Powyzsze winno znalezé
zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robét, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia
odpowiedniego zarzadcy drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy)
stanie technicznym, nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robét, wéwczas,
gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszczac¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.
Na terenie budowy réwnoczesnie z przedmiotem Umowy nie bedg realizowane zadne inne wazne

umowy.

3.2.7 Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajgce;j:
— okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu witasciwego
organu nadzoru budowlanego,
— imie i nazwisko lub nazwe (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora,
= imie i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy Ilub
wykonawcéw robét budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
— kierownika budowy,
—  kierownikdw robét,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
— projektantow,
— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

3.2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym w tym zakresie.
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Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym
Umowa.

Inspektor jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa przez personel Wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ $wiadectwo o
przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP.

3.2.8.1 Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie
objetym Umowa odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca
wyposazy budowe w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy. Do obowigzkow
Inspektora nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podawane na pismie.
Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli Inspektora.

3.2.8.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji Bezpieczenstwa PoZzarowego oraz ocen
zagrozenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzet ochrony
przeciwpozarowej.

3.2.8.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca robot budowlanych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony
srodowiska (ustawa o ochronie srodowiska) w szczegoélnosci w zakresie:

— ochrony powietrza,

— ochrony wéd powierzchniowych i wod gruntowych

— gospodarki odpadami

— ochrony przed hatasem

Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu
Srodowiska na terenie i wokét budowy (zanieczyszczenie wéd, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).
Nalezy podjgé wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem i zamuleniem wdd
powierzchniowych i podziemnych oraz drenazy tych wdd oraz przed zanieczyszczeniem gleby
substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia robét. Odpady
nalezgce do Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokéw, majgcych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko, odpowiednie dla
usuwanych odpadow. Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz odpady obojetne - na skladowisko
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odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zamykanym
pomieszczeniu na zasadach ogodlnie obowigzujgcych dla tej grupy odpadéw, odpowiednio oznaczaé
kazdg partie, a po zebraniu ilosci transportowej - usuwaé do zaktadu przerobu odpadéw
niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadéw do
czasowych wykopow przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne urzgdzenia do odzysku
odpaddéw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzgce do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi dojazdowe,
powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktaddéw i $mieci. Obowigzkiem Wykonawcy
w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, eksploatujgcym obecny Zaktad, bedzie ich
regularne zamiatanie i zmywanie.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu w czystosci w okresie realizacji
Umowy, Zamawiajgcy zatrudni strony trzecie do wykonania prac porzadkowych a kosztami wykonania
tej ustugi obcigzy Wykonawce.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakéw posiadajgcych
pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Inspektor wyrazi na to zgode.
Obnizanie poziomu hatasu

Prowadzenie robot objetych umowg powinno sie wigzaé z ograniczeniem poziomu hatasu przy
wykonywaniu poszczegolnych robot. Wykonawca powinien osiggngé minimalizacje poziomu hatasu
poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i urzgdzenh, wyposazonych w sprawne ttumiki.
Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-
godzinnym dniu pracy.

Wykonywanie pracy w sposéb ciagly

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu
konieczne jest prowadzenie rob6t w sposéb ciagty (przez 24 godziny na dobe) wéwczas zarzadzi on
taki sposdb pracy. Praca w takim trybie ma byé zorganizowana w spos6b minimalizujgcy negatywny
wplyw na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

3.2.8.4 Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania winni legitymowac¢ sie odpowiednimi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi. Pracownicy obstugujacy maszyny i
urzadzenia, ktére nie wymagajg specjalnych uprawnien winni przej$é stanowiskowe szkolenie BHP.
Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentdw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatdw
stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczgce BHP przy ich stosowaniu oraz
uzytkowaniu winny byé bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas
pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo
stosowania na budowie materiatdw powodujgcych zagrozenie dla personelu. Maszyny i urzgdzenia
podnoszace (dzwignice) muszg posiada¢ aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia,
trawersy, liny, fancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan
techniczny nie moze powodowac zagrozenia dla oséb i mienia. Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet,
urzagdzenia i maszyny, zarébwno umiejscowione jak i ruchome, tgcznie z przyrzagdami kotwigcymi i
mocujgcymi, winny mie¢ prawidtowg konstrukcje i odpowiednig wytrzymato$¢ oraz byé sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach
wszystkich wyzej wymienionych elementow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji plan robét montazowych hal, konstrukcji stalowych i
urzgdzen technologicznych wymagajgcych stosowania urzgdzen podnoszgcych (wszelkiego rodzaju
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dzwignic) ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczenstwa
budowy.

3.2.8.5 Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktéry powinien przekazaé¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢
pracownikbw w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okreslic obowigzki
i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych pracownikdw.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzgdzi¢ liste osob,
adreséw i telefonéow pracownikow Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposéb postepowania
w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Liste tg Wykonawca powinien na biezgco
aktualizowac i umiesci¢ w ogolnodostepnych miejscach biura budowy oraz przekazywaé na biezgco
Inspektorowi.

3.2.9 Roboty budowlane

Roboty budowlane, zwigzane z realizacjg Umowy, nalezy dostosowac¢ do wszystkich lokalnych
przepisow, prawa i zwyczajow odnoszacych sie do dostaw, zrédet materiatow i wykonawstwa.

3.2.9.1 Wykopy

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ sie pisemnie z wiascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie porozumien dostarczy¢
Inspektorowi.

Wykopy powinny by¢ przez caly czas prowadzenia robét umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowac zagrozenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodowac opéznienia prowadzonych
prac, albo narazi¢ na uszkodzenie instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje lub nawierzchnie drég.
W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywac recznie. Powyzsze uwarunkowania
mogg wystgpi¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostepu lub z innych
wzgleddéw. Inspektor jest upowazniony do wydania zakazu na piSmie, dotyczacego uzycia koparek lub
innych maszyn cigezkich na dowolnym etapie robot.

Projekt organizacji robdt winien zawieraé propozycje, dotyczgce systeméw odwadniajgcych oraz
usuwania wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawca winien uzyskaé
pisemne zezwolenie wiasciwych witadz i wiascicieli terenu, na ktéry ma by odprowadzana woda z
wykopdw.

Nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wéd powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu,
instalaciji lub cieku.

Podtoze nosne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podiozu nosnym, bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna poditoze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkow realizowanej Umowy,
wowczas ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyskaé¢ od niego stosowne, pisemne
zalecenia przed kontynuowaniem rob6t budowlanych.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidtowo$¢ zasypki musi byé potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaly
wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego
niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno$¢ gwarantujgcg
terminowos¢ realizacji i odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot. Park maszynowy i sprzet powinien
by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz mie¢ zapewniong obstuge serwisowa. Pojazdy
winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania
technicznego a dzwignice i urzgdzenia cisnieniowe wazne swiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwy dobdr, wydajnosé i ilos¢ nalezacego
do niego i jego podwykonawcow parku maszynowego i sprzetu. Inspektor powinien zatwierdzi¢ rodzaij,
wydajnosc, ilos¢ i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzetu na terenie objetym Umowa.

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie maszyn i sprzetu, ktére w jego opinii
moga stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos$ci dla obstugi, oséb trzecich, przejezdzajgcych
pojazdow albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drog i konstrukcji. Inspektor moze zarzgdzi¢ wymiane
lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wpltyw na bezpieczenstwo obstugi,
srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub
stwarzajgcego inne zagrozenia.

3.2.11 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢ prawidiowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni dostep Inspektorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

3.2.11.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcy w toku wykonywania robaot.

Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposob uniemozliwiajacy jego
usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post. Dokumenty
stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datg i podpisami
Wykonawcy i Inspektora.

3.2.12.2 Dokumenty potwierdzajace jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robot bedg tworzone
i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt, atesty,
Swiadectwa jakosci itp.).

3.2.13 Urzadzenia stuzace do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiaréw roboét
Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzetu wraz ze wszystkimi innymi
urzgdzeniami, ktére mogg by¢ konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiaréw podczas
prowadzenia robaét. List potrzebnego sprzetu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzet ten oraz urzgdzenia
powinny posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce do stosowania. Powinien on by¢ utrzymywany,
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serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie kazdego
urzagdzenia musi by¢ pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzet nie moze by¢ uzywany przez
personel Wykonawcy bez upowaznienia Inspektora.

Caly sprzet przekazany Inspektorowi, zostanie zwrécony Wykonawcy po zakonczeniu okresu trwania
Umowy.

3.2.13.1 Pomiary ilosci robét i odbior robot

Pomiary ilosci robét beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét w stosunku do dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru
i terminie, co najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem pomiaréw. Wyniki pomiaréw
podlegajg wpisowi do rejestru pomiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy przewidziany do
stosowania w czasie pomiarow robot musi zostaé zaakceptowany przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang zapewnione przez Wykonawce. W przypadku, gdy urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca musi dysponowa¢ waznymi sSwiadectwami legalizacji, ktore
przedstawia Inspektorowi. Pomiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Pomiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru pomiaréw lub na zatgczniku do rejestru pomiardéw (zatgcznik zostanie
zarejestrowany w rejestrze pomiaréw).

W przypadku prac budowlanych dopuszcza sie przejmowanie czesci robot, robot zanikajgcych a takze
poszczegolnych obiektow, sieci lub instalaciji.

Przejmowanie robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na
dokonanie korekt bez wptywu na terminy budowy.

Gdy catos¢ robot jest zakohczona a wyniki badan sg zadowalajgce Inspektor wystawia swiadectwo
przejecia.

Podstawowym dokumentem korncowego przejecia robot jest Swiadectwo wykonania robot budowlanych
oraz protokotdéw rozruchu technologicznego poszczegdélnych instalacji i odbioru wyposazenia Zaktadu.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocniczej.

Potwierdzenie wypetnienia gwarancji dokona Zamawiajgcy po pomysinym przeprowadzeniu

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczegélnych instalaciji.

Po dokonaniu zatwierdzenia wypetnienia gwarancji Wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego z catg niezbedng dokumentacjg pomocniczg.

Wystawienie przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego jest rownoznaczne z ostatecznym
rozliczeniem pfatnosci zwigzanych z kontraktem.

3.2.14 Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

3.2.14.1 Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy
Z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:
= zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY INZYRIERIA

& -
Rozbudowa sktadowiska odpadéw w miejscowosci Kozodrza gmina Ostréw AN
PRO-EKO

= nalezgcych do Wykonawcy magazynéw dostaw inwestorskich, magazynéw materiatow

budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzgdzen

do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiatéw

budowlanych,

= obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopéw,

Na etapie realizacji inwestycji nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu w sposéb zapewniajgcy ochrone
srodowiska wodno-gruntowego, w szczegolnosci przed wyciekami substancji ropopochodnych, nalezy
zorganizowac zaplecze, utwardzi¢ wszystkie miejsca postoju maszyn.
Prace zwigzane z wykopaniem fundamentéw pod przedmiotowg inwestycje nalezy prowadzi¢ w okresie
niskich stanéw gruntowych.
Wode z wykopdéw budowlanych w przypadku jej wystgpienia nalezy przepompowac¢ do zbiornika
sedymentacyjnego. Jezeli po odstaniu sciekow opadowych w zbiorniku stwierdzi sie obecnos¢
zanieczyszczeh w postaci weglowodoréw ropopochodnych wydzielong zawiesine tgcznie z
zanieczyszczonymi $ciekami nalezy przekazaé firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne pozwolenia
na odbior tego typu odpaddw.
Gospodarke sciekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia nalezy rozwigza¢ w
oparciu o toalety przeno$ne okresowo oprézniane przez wyspecjalizowane firmy.
Wody opadowe z terenu zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnego, bezodptywowego
(czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo oprdznianego przez wyspecjalizowane jednostki.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w
odpowiednie sorbenty na wypadek wystgpienia ewentualnych wyciekow.

3.2.14.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora

Przez caly czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewni¢ Inspektorowi dostep do najnowszych edycji
norm krajowych i miedzynarodowych, majgcych zastosowanie do dostarczanych materiatow i
prowadzonych robot.

3.2.15 Dokumenty i sprawozdawczos¢

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposéb staranny, zabezpieczona przed dostepem
0s06b postronnych, z zachowaniem warunkéw bezpiecznego archiwizowania.

3.2.15.1 Dokumentacja przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptaciji:
- harmonogram realizacji budowy,
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji rob6t wraz z projektem odwodnienia,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.15.2 Sprawozdania ukazujgce postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé Inspektorowi nastepujgce dokumenty obrazujgce realizacje
Kontraktu:
Sprawozdania miesieczne:
— zakres oraz stan zaawansowania proc  projektowych i  prac przygotowawczych
wyprzedzajgcych proces realizacji robot,
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— charakter i zakres wykonanych robo6t w miesigcu,
— zakidécenia w budowie wraz z ich dokumentacja,
— zbiorcze zestawienie ilosci: ziemi z wykopdw, wylanego betonu, dtugosci rurociggéw, objetosci
murow itd.,
— kopie dokumentéw dotyczacych testowanych materiatéw, sprzetu i maszyn,
— wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego Harmonogramu,
— dokumentacja fotograficzna prowadzonych robét oraz obiektéw zakornczonych i odebranych,
— program prac na miesigc nastepny.
Formularze, na ktérych dokumentowana bedzie rozbudowa winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

3.2.16 Odbior robot

Po zakonczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego
odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania Zaktadu. Organy te zajmujg stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania Zaktadu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyzej organy
wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawg do zitozenia przez Wykonawce z
upowaznienia Inwestora wniosku wraz z stosowng dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie oraz pozwolenie zintegrowane i rozpoczecie rozruchu Zaktadu. Wniosek o pozwolenie
zintegrowane nalezy ztozy¢ w najwczesniejszym mozliwym czasie.

Odbiér koncowy instalacji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego po uzyskaniu protokotu rozruchu
potwierdzajgcego uzyskanie parametrow gwarantowanych.

3.2.17 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego
a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

3.2.18 Dokumentacja po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Inspektorowi w ciggu 14 dni:

— oryginat Dziennika Budowy

— oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych z Projektem
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami

— osSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

— oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych (w razie potrzeby),

— protokoty badan i sprawdzen

— dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

— dokumentacje rozruchéw Zaktadu

— instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji technologicznych i catego Zaktadu

— inne wymagane prawem dokumenty i oSwiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi petnej dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowg, powykonawczg nalezy przediozy¢ Inspektorowi przed
sporzadzeniem protokotu zdawczo - odbiorczego.
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Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢é wykonana w jezyku polskim. llos¢ egzemplarzy
poszczegolnych dokumentacji okresli Inspektor w trybie roboczym.

3.2.19 Wymagane gwarancje

3.2.21.1 Warunki gwarancji i serwisu

a) Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowane roboty budowlane w wymiarze minimum 60
miesiecy,

b) Jezeli w okresie gwarancyjnym ujawni sie jakiekolwiek braki, wady lub niezgodnosci z Umowg
dotyczace rezultatow ktdregokolwiek ze Swiadczen wykonawcy, wykonawca zobowigzany jest do ich
niezwtocznego usuniecia, w terminach uzgodnionych pomiedzy Stronami. Ustala sie nastepujace
rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego:

- usterka limitujgca kontynuowanie eksploatacji i powodujgca koniecznos¢ przerwania produkcji -
usuwanie niezwtoczne, lecz nie dtuzej niz 24 godzin,

- usterka istotna - nie limitujgca prowadzenia eksploataciji; utrudnia eksploatacje, lecz nie wptywa na
zmniejszenie zdolnosci produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin,

- usterki pozostate - kazda inna usterka, nie bedgca usterkg limitujgca ani istotng - usuwanie do 7
dni.

e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

— W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng naprawe
elementow instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania
napraw.

— Uszkodzenia elementéw instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usunigte przez
Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

— Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajgcego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.
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Czesc¢ 2. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

— Mapa ewidencyjna gruntéw

—  Wypisy z rejestru gruntéw - Wykaz wiascicieli i wtadajgcych
—  Wyrys z mapy ewidencji gruntéw

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania roboét zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac Inspektora,
przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej
i angielskiej wersiji jezykowej.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
srodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, kiére majg zastosowanie do
wyrobow Zakfadu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U z 2013 poz. 1232 z
pézn.zm),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z pézn. zm.),

4.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z p6zn. zm.)
5.  Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z
pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228)

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
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przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw

(Dz.U.2013.523),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie pozioméw ograniczenia

masy odpaddéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz sposobu

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadéw (Dz.U. 2012.676),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie pozioméw recyklingu,

przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektoérych frakcji odpadow

komunalnych ( Dz.U. 2012.645),

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 nr
130 poz. 881),

14. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,

ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880),

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych

uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

16. Prawo wodne (ij. Dz.U z 2012.145 z p6zn. zm.),

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji

obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen

kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964),

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984),

19. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych

substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031),

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia

dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych

z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558),

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporzgdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w $rodowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109,

23. Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie

prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206, poz.

1291),

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013, poz. 627 z p6zn. zm.),

25. Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej

ochrony ptakéw (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133),

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie

oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko,

27. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z pozniejszymi

zZmianami),

27. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2010 nr. 193 poz.
1287 z pézn. zm.),

28. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926),

29. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
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bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

30. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),

31. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu

budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134),

32. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,

poz. 1126),

33. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z pd6zn.

zm.),

34. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782),

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z

pbzniejszymi zmianami),

36. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji

projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455),

37. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie

standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

(Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297),

38. Rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133),

39. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

40. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719),

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony P.poz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr

121, poz. 1137, z p6zn. zm.)

42. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodnosci (tj. Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z pézn. zm.),

43. PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i

tektury z odzysku.

44. PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Ztom. Cz. 10: Ztom zuzytych puszek po

napojach.

45. PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Ztom. Cz. 14: Ztom pouzytkowych

opakowan aluminiowych

46. PN-85/H-15000 Ztom stalowy

47. PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczace opakowan przydatnych do odzysku

przez kompostowanie i biodegradacje. Program badan i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji

opakowan.
48. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie prébek obornika i kompostu.
49. PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych. Oznaczanie pH, zawartosci

substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu.
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50. PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Oznaczanie zawartosci
czgstek przekraczajgcych okreslone wielkosci oraz szkta i ceramiki.
51. PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych

3.1 Mapa zasadnicza

Zamawiajacy nie dysponuje mapa zasadniczg

3.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia budynkow

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg z badan prowadzonych na etapie wczesniejszych prac
projektowych. Dokumentacja w wersji papierowej jest dostepna do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien opracowaé niezbedng dokumentacje stuzaca do realizacji prac projektowych i
budowy projektowanych obiektéw.

3.3 Inwentaryzacje

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidzianych obiektéw.
Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé inwentaryzacje zieleni
i ewentualnie uzyskac zgode na wycinke.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji istniejgcych obiektow przewidzianych do przebudowy lub
rozebrania oraz istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé niezbedne inwentaryzacje
istniejgcych obiektéow oraz uzbrojenia.

3.4 Warunki techniczne przytagczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej oraz energetycznej

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyskac¢ takie warunki, jezeli ich uzyskanie
bedzie potrzebne.
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