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* PROJEKT BUDOWLANY *

OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Kamionce — rozbudowa i nadbudowa tacznika miedzy
budynkami szkoty

A/ DANE FORMALNE

1.

2.

6.

— Przedsiewziecie: Rozbudowa i nadbudowa fgcznika miedzy budynkami
szkoty.

—~ Lokalizacja: Parcela w/w szkoly obejmuje dziatki nr 980/1 i 980/2
w Kamionce gm. Ostrow.

— Inwestor: Urzgd Gminy w Ostrowie.

. — Jednostka projektowa: Zaklad Obstugi Inwestycyjnej ,ZOIl” Rzeszéw —

Oddziat w Ropczycach.

. — Autor projektu: mgr inz. arch. Jan Babula — uprawnienia budowlane

nr 4404/61 z art. 361 PB.
- Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

B/ OPIS TERENU INWESTYCJI

Przedsigwziecie budowlane. Projektowane przedsiewzigcie budowlane
obejmuje rozbudowe i nadbudowe istniejgcego tgcznika parterowego miedzy
budynkiem dydaktycznym szkoly i budynkiem sali gimnastycznej. Parcela
szkoty obejmuje dziatke nr 980/1 i nr 980/2 polozone we wsi Kamionka przy
drodze nr 348. Parcela szkoty zagospodarowana, ogrodzona i uzbrojona.

Zabudowa. Zabudowe parceli szkoty tworza nastepujgce obiekty:

- budynek dydaktyczny szkoty o dwoch kondygnacjach nadziemnych
z czesciowym podpiwniczeniem z dachem wysokim wielopotaciowym
o spadkach > 30°

- budynek sali gimnastycznej parterowy niepodpiwniczony z dachem
jednospadowym pulpitowym o spadku 20°

- budynek tacznika /przewigzki/ miedzy w/w budynkami szkoly — budynek

parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o spadkach 20°

budynek kottowni  /techniczny/  parterowy  fragmentarycznie

podpiwniczony z dachem jednospadowym.

W/w budynki szkoly wyposazone we wszystkie instalacje wewnetrzne .
instalacja wod-kan, instalacja c.0. z kottownig lokalna, instalacja gazowa,
instalacja elektryczna i telefoniczna.

Uzbrojenie parceli. Na parceli szkoly istniejg nastepujgce sieci uzbrojenia
i przytacza

- sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalnej z odprowadzeniem do zbiornika
Sciekow, oraz przytacza z budynkow szkoty




- sie¢ wodociggowa przebiegajgca obok parceli i przylgcza do budynku
szkoty

- sie¢ gazowa z przylaczem do budynku szkoty

- odcinki kanalizacji deszczowej lokalnej odprowadzajgcej wode w teren

- sie¢ elektryczna kablowa z przytagczem do budynku gtéwnego szkoty.

Ogrodzenie, drogi, chodniki. Ogrodzenie parceli state z siatki ogrodzeniowej
na stupkach stalowych z cokolem betonowym. Dojazd na parcele szkoty
z drogi przebiegajgcej obok parceli /drogi powiatowej/. Droga na parceli
zakonczona placem manewrowo — nawrotowym. Droga na parceli i plac
manewrowy utwardzone ptytami betonowymi typu ,trylinka” na podbudowie
zwiru | piasku. Chodniki na parceli i dojscia do budynku z ptytek chodnikowych
betonowych.

Warunki geotechniczne. Warunki gruntowo — wodne wystepujace na parceli
okreslone zostaty w projekcie budowy tgcznika i sali gimnastycznej. Na parceli
szkoly wystepujg grunty piaszczyste $rednio zageszczone, a poziom wody
gruntowej ksztattuje sie ponizej poziomu posadowienia budynku tj. ca 2,00 m
od poziomu terenu. Nos$nos¢ gruntu okreslona zostata — 0,17 MPa.
Wymienione warunki gruntowo — wodne potwierdzone zostaty w trakcie wizji
lokalnej na parceli szkoty. Warunki geotechniczne na parceli okresla sie jako
proste. Biorgc powyzsze ustalenia pod uwage nie wystepuje koniecznosé
opracowania szczegotowych warunkéw geotechnicznych posadowienia
budynku.

C/ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA LACZNIKA

Zabudowa. Rozbudowa istniejacego tacznika miedzy budynkami szkoty
obejmuje — nadbudowe pigtra w poziomie istniejgcego dachu, oraz dobudowe
traktu wzdtuz istniejacej Sciany od strony podwdérza. Nowy dach wielopotaciowy
nad catg brylg tgcznika po rozbudowie. Wielkosci tgcznika po rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy 266,00 m?
- kubatura tacznika 2.194,00 m®
- powierzchnia uzytkowa 430,00 m*.

Sieci uzbrojenia przylacza: Istniejgce siei uzbrojenia na parceli szkoty
i przytacza do budynkéw pozostajg bez zmian. Projektuje sie przetozenie
odcinka kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z rozbudowg tgcznika. Przetozony
odcinek kanalizacji sanitarnej wtgczono do tej samej studzienki jak poprzednio
/zmiana trasy przebiegu/. Zaprojekiowana kanalizacja sanitarna dla wsi
Kamionka przebiega przez parcele szkoly. Po zrealizowaniu kanalizacji
sanitarnej dla wsi do sieci tej przelgczone zostanie istniejgca na parceli lokalna
kanalizacja sanitarna szkoty /wedtug rysunku/.

Odprowadzenie wéd opadowych. Wody opadowe z dachu fgcznika po
rozbudowie i nadbudowie odprowadzone zostang wediug dotychczasowego
systemu tj. powierzchniowo. Rury spustowe tacznika usytuowano i podtaczono
w miejscach dotychczas istniejgcych. Pod nowymi rurami spustowymi
zamontowac korytka $ciekowe betonowe /prefabrykowane/ odprowadzajace
wode na odlegto$¢ ca 2,00 m od $ciany budynku. Istniejace na parceli grunty
piaszczyste i trawniki pozwalajg na zastosowanie takiego rozwiazania.



e Zasilanie energetyczne. Budynek szkoty zasilany linig kablowg energetyczng
n/n. Zainstalowana moc w budynku szkoty wynosi 18 kW, zabezpieczenie 40A
wedlug umowy z ZE Mielec. Po rozbudowie i nadbudowie tgcznika instalacja
elektryczna w budynku tgcznika zostanie czesSciowo przebudowana,
rozbudowana i zmodernizowana. Zwiekszenie mocy wynikajgce z rozbudowy
tgcznika bedzie niewielkie i obejmowaé bedzie o$wietlenie dodatkowych
pomieszczen i zasilanie dzwigu towarowego /1,1 kW/ oraz platformy dzwigowe;j
dla niepetnosprawnych /2,2 kW/. Zasilanie dodatkowych odbiornikbw nastgpi
z istniejacych wewnetrznych urzgdzenh energetycznych po modernizacji tablicy
gtéwnej budynku. Dodatkowe zapotrzebowanie mocy pokryte bedzie z ogoine;
mocy zainstalowanej w budynku szkoty.

e Charakterystyka ekologiczna. Budynek facznika jest jednym z zespotu
budynkéw Szkoly Podstawowej tworzacych zabudowe parceli. Budynek
lacznika stanowi potgczenie funkcjonalne miedzy budynkiem sali
gimnastycznej i obejmuje program uzytkowy zaplecza sali gimnastycznej
i zywienia.

Projektowana rozbudowa i nadbudowa obejmuje:

a) uporzadkowanie programu i funkcji zespotu Zzywienia tj. wydzielenia
zmywalni, kuchnia — podgrzewalnia bez zmian /korekta wyposazenia/,
jadalnia na pietrze z powigzaniem komunikacyjnym /dZzwig towarowy/

b) przystosowanie catoSci budynku szkoly do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne /dzwig, sanitariaty/

c) potgczenie komunikacyjne z budynkiem gtdwnym szkoty w poziomie parteru
i pietra

d) ocieplenie budynku z przystosowaniem do wymogoéw aktualnej normy
cieplnej.

- Budynki szkoty, a tym samym i tgcznik wyposazone we wszystkie instalacje
wewnetrzne tj. instalacje wod-kan i c.w., instalacje c.o. z kotlownig gazowa,
instalacje gazowa, elektryczng i telefoniczng. Woda z sieci wodociggowej. Scieki
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lokalnej, przetagczonej nastepnie
do sieci kanalizacyjnej wsi Kamionka /zaprojektowanej i realizowanej/. Przy
rozbudowie facznika zachowana zostata w cato$ci istniejgca zielen wysoka i niska
na parceli szkoty. Rozbudowe tacznika uformowano w sposéb pozwalajgcy na
zachowanie

w poblizu istniejgcego drzewa.

Omawiany obiekt nie wywiera ujemnego oddziatywania na $rodowisko i po
rozbudowie oddziatywanie na $rodowisko nie ulegnie pogorszeniu, a po
przetgczeniu kanalizacji lokalnej do sieci wiejskiej warunki ekologiczne zostang
znacznie poprawione.

Opracowat

Rzeszoé6w 2003.
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Szkola Podstawowa
W Kamionce

Dot.; warunkow przylqczenia do sieci kanalizacyjnej

Urzad Gminy w Ostrowie oraz Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie informuje, ze
zabezpiecza odbior sciekdéw sanitarnych z rozbudowanej szkoly (tacznik w m. Kamionka,
poprzez gminng sie¢ kanalizacyjna)

Mbrek Gubernot
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i bedzie poblera{ energxq dla celow: - nego teszezen

................. ugj (innych, okresli¢ charaktey ~ T

4. Pobor energii elektrycznej ustalondda podstawie umowy 0 przytaczenie nr ...l ceeeceniececnscsnecnccniecenas

s || AEROR— 1w oparciu o spelnione warunki przy’chzenia ZHAKT s e R,

13 1o IR—— z mocqpmy}qczeniowq ..............

5. Moc umowna (p %a‘cz niowa) wyn051 /[ g OkW przy pradzie znamionowym zabezpieczenia

przedlicznikowego Zﬂ

6. Odbiorca osw1adcza, ze mstalac;a \4 ob1ekc1e jestw dobrym stanie, odpowiada-wymogom techmcznym inie

zawiera przerébek umozliwiajacych nielegalny pobdrenergii elektrycznej

7 Pomlar rozliczeniowy zainstalowany jest na zews ; i =
g e T o ) S p——————————— ettt se e emsasssaeene e resas

8. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy instaluje na swdj koszt Sprzedawca. Koszt wymiany ukiadu,

wnioskowany przez Odbiorce, ponosi Odbiorca. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uktadu

pomiarowego Odbiorca ponosi optate zgodnie z Taryfa.

» §3 ,
1. Do rozliczen za energig elektryczna sprzedana na podstawie niniejszej Umowy ma zastosowanie grupa
taryfowa....c ............... wg Taryfy. przy wspétczynniku tg ¢, =0,40.

Wybrana grupa taryfowa z ilo$cia stref czasowych obowiazuje co najmniej ‘dwanaécie miesiecy. Rozliczenie za
sprzedanq energi¢ nastgpuje na podstawie odczy’cow wskazan licznikéw w okresach ustalonych przez
Sprzedawce, zwanych okresami rozhczemowyrm
2. W okresach rozliczeniowych wystaw1ane beda faktury rozliczeniz‘{/ge/plzfow (okresowe)* w systemie
1,2, 3, 4,6, lub 12 miesi i, p%atne.ge&ewijf, rzelewem™ () wd QLA R S

== S BG0L ,
w termmach okreslonych w tych fakturach. (R S e T G TRl
3. Przy rozliczeniu dwustrefowym obowiazuja strefy: dla grup taryfowych G12 i CI2b - nocna (22°°-06°°
i 13°°-15°°), dzienna (06°°-13°° i15°°-22°°). Godziny w strefach obowiqzujq wg czasu letniego.
4. Ceny i stawki oplat okresla Taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i opublikowana
w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki. i
5. W przypadku niedopetnienia obowigzku zgtoszenia Sprzedawcy opuszczenia lokalu (obiektu) oraz nie
dokonania rozwiazania Umowy Odbiorca bgdzie zobowigzany do zaptaty naleznosci za energig elektryczna.
dostarczona do tego lokalu (obiektu) do czasu zawarcia przez Sprzedawee umowy sprzedazy energii z nowym
Odbiorcg lub do czasu zdjecia uktadu pomiarowego przez Sprzedawce. ' .

7 84 7 .

1. Odblorca zobowiazuje sie w szczegélnosSci do: terminowego wplacania naleznosci okreslonych
w otrzymywanych fakturach planowych (okresowych) i rozliczeniowych; optat dodatkowych naleznych
Sprzedawcy, a wynikajacych z przepiséw Taryfy; bezzwlocznego powiadamiania Sprzedawcy o objawach
nieprawidlowej pracy ukladu pomiarowego, zerwaniu plomb nalozonych przez Sprzedawce i organ
administracji miar, wszelkich zmianach majacych wptyw na rozliczenia za energig elektryczna: umozliwienia
Sprzedawcy dostepu do pomieszczen, przez ktére prowadzome sg niemierzone obwody elekiryczne;
nieodptatnego umozliwienia Sprzedawcy w obrebie swojej nieruchomosci budowy i rozbudowy sieci i
przylaczy.
2. Sprzedawca moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej w trybie okreslonym w §40 Rozporzadzenia
w,przypadku: nieuregulowania przez Odbiorce naleznosci zwiqzanych z dostarczaniem energii elektrycznej, nie
dokonania zaplaty optaty przylqczeniowej w terminie okreslonym odrebng umowaq; uzywania przez Odbiorce
urzqdzen wprowadzajacych zaklécenia w pracy sieci lub instalacji innych Odbiorcéw; samowolnego
wprowadzania przez Odbiorce zmian w czesci instalacji odbiorcy oplombowanej przez Spriedawce;
uniemozliwienia upowaznionym przedstawicielom Sprzedawcy dostepu, wraz z niezbednym osprzetem do
elementéw sieci i urzqdzen, bedqcych wlasnosciq tego Sprzedawcy, znajdujqcych sie na terenie, w obiekcie lub
lokalu Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych i kontrolnych, usuniecia awarii w sieci lub do
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego; utrzymywania przez Odbiorce nieruchomosci w sposéb zagrazajacy
prawidiowemu funkcjonowaniu siect.
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SP&;K%E%QETROWANA przez

Sad Rejonowy V Wydziat Gospodarczy

_ w Rzeszowie pozycja rejestru 1130

- Prezes Zarzdu - inz. Edward Goleri Umowa dla odbiorcow:
t - Czdonek Zarzdu - mgr inZ--Tomasz Grochala _ gr. V - moc przyhcz £40 kW, Un s1kV,
" . Czlonek Zarzdu - mgr Inz. Henryk Matecki gr. VI - czas okrcslony Un S1kV

Kapitat akeyjny spotki wynosi 80 000 000 PLN

SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-

W dnit .oeeeeeeieeneane porniedzy Rzeszowskim Zaktadem Energetycznym S.A. - Rejon Energetyczny Mielec,
Al Ducha Sw. 6a zwanym dalej Sprzedawca, reprezentowanym przez:

(odcisk pieczqtek imiennych)

Sr= ~
au'!‘I'l'Ll"i"l'i“sIZ&guﬁ: ey W9 XV TN T S O S O O D T B I O

IM. WILHELMA MACHA
89-122 KA 1O

(U O U O S U U O O O S S P P O U O O O

(nazwa instytucji lub nazwisko i imie, imig ojca i matld, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer dowodu osobistego)

zwanym dalej Odbiorea, reprezentowanym przez.xD ?//Q M /C: .Séﬂ N /C (Ls PEx

..... 2w Bowiowws A o

(podaé w przygadku instytucji)

GTKS@ 0 M OWG F O T

(w pn%ﬂm spolki pra/a handlowego podaé dodatkowo adresy zamieszkania 0s6b reprezentujacych spolke)
ALK 9

avaQ.

zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Sprzedaz energii elektrycznej odbywa sie na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r.
(Dz.U. Nr 54/97, poz. 348), zwanej dalej Ustawa, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,z dnia 21.10.1998 .
w sprawie szczegotowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania
kosztow przylaczenia, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standarddw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 135/98, poz. 881) zwanego
dalej Rozporzqdzenién’, Taryfy dla Energii Elektrycznej Rzeszowskiego Zakladu Energetycznego S.A.,
zwanej dalej Taryfa oraz niniejszej Umowy.

2. Odbiorce zalicza sig do V, VI* grupy przylaczeniowe;.

§2
1. Sprzedawca zobowiazuje =~ si¢  dostarczy¢ energie - elektryczna do obiektu  (lokalu)
gQOVfoKS?KOfV ........... W miejscowosci ..... &L LLL QLK. KkDE
PTZY ULt e et Lo eecsvonanens , 2 Odbiorca zobowiazuje si¢ ta energie odebrac.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej (rozgraniczenia wiasnosci urzadzen) sa dla przytacza:
® napowietrzRego * isleprs S 3 [ oo

QOWEC-PIZe SaOWpDIrZy glaLlorad OJORKUI QU OYWeLTO oS TTRA %%

e kablowego* - zaciski pradowe: na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlqczu w kierunku instalacji

OABIOFCY™, .o T e e e ee et e e e e s e e ea e e e s e e e e e e e e e e e e e aesnananrannmsenmeasnesaanaenn
» zasilajaeego-budynekzwieloma lokalami * - zaciski pradowe-zabezpieczen giownychwzigeznna-wyjseiu
W AR O I A O T D O, T .ottt ettt e ea s a et e e e e s e e e se e e s ems s eaeeseesmsemsesenscasansananesnanass en et

3. Odbiorca o$§wiadcza. Ze: - posiada ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe*, - jest wiascicielem™.
wspétwidscicielem®, dzterzawca™, najemea®, wymienionego w §2 ust.l obiektu (lokalu); - posiada akt
notarialny (wilasnosci)* z Shertadercret® ! lerz ]

y T Sl [

{nazva instviucji fub imig { nazwisko wiasciclela)



Ropczyce, dnia 2003. 12,01

STAROSTA ROPCZYCKD-SEDTISIOMSKI
IESPBL  UZGADNIANIA
DOHUMENTRCJT PROJEKTOWYCH
35-100 Ropczyce ul.Honopnickiej 4
tel. (fax) 22-28-767

OPINTIA NR G.7442/374/2003
wzgodnienia dokumentacji projektowe].

Fyrzedmiot wzgodnienia: PB-projekt rozbudowy Szkoly Podstawowej
oraz projekt przebudowy istniejacej
kanalizacji sanitarnej w m.Kamionka.

dla: Zaklad Obstugi Inwestycyjnej "Z0OI"
Sp. 2 0.0. W Rzeszowie
Oddziat Ropczyce
Adres: K.K.Wielkiego S 39-100 Ropczyce

na zlecenie z dnia: 2003.11.24 znaka:

]

Data wplvwa zlecenia do Zespoluw: 2003.11.24

i

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Frojektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:

Mamionka Gaina:lstrow

Na podstwis pisma Urzedu Gminy Ostrow
nr UG. 7325/11/2003 z dnia S003.09.24%

Inwastor: Gmina Osirdw
Data posiedzen: 25.11.2003r.

Uwagi 1 za
ioIntegralnag

1 opleczetowal
Z.Uzgodnienie ZUDP zachowuje wainodd przez okres 3 lat od dnia

ale a
s a4 opinii jest uzgodniony projekt podpisany

ceni
gdc
Y.

wydania apinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu.

.Uzgodnienie traci wazinodd w przypadku ,gdy inwestor albo organ
administracjli architektoniczno-budowlanej lub nad:zoru budowlanego
powiadomia =zespdl o utracie wainodci,zmianie lub uchyleniu decvzji

L

0 warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzenin projektu

budowlanego oraz pozwoleniu na budows.

4.lszystkie zmiany uzgoednionego opracowania projekhowego
wymagaja powtdrnego uzgodnienia w ZUDR.

«Frzed rozpoczeciem robdt nakiada sie obowiazek zlecid jednosteos
wykonawstwa gecdezyjnego wytyczenie uzgodnione) przez ZUDR
inwestyocji,a po zrealizowaniu {(przed zasypaniem) geodezying
inwentaryzacie powvkonawcza.

5]



&.W razie niezgodnosci =realizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape =z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedklada niezwlocznie wladciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane j.

7.1stnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 19839 r.Frawo Geodezyjne i Hartograficzne Poz.
163 Rozdzial 3 art.l13 Dz.U.Nr 30,z pdfniejszymi =zmianami).

B8.FPrzy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci

z istniejacym uzbrojeniem , prace ziemne wykonad recznie oraszs

zgliosic do odbioru ufytkownikowi sieci.

Uzgodnienie ZUDF nie zwalnia =z kKoniecznodci wymogdw

zawartych w branfowych warunkach technicznych.

ul

ZESFOL UZGADNIANIA DOWUMENTACII FPROJEKTOWES W RORPCZYCACH W SHLADZIE:

I. PRZEWODNICZACY ZESFOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

LF. Nazwa instytucji Imie 1 MHNazwisko Fodpis
przedstawiciela

1. Starostwo Fowiatowse w Ropoczycach
Wydzial Geodezji i Gospodarki Zofia Walczyk nieczyt.
Gruntami

I1. CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADMIANIA DOHUMENTACII PROJEKTOWEJT

LF.|l Nazwa instytucji Imie i Mazwisko Fodpis
przedstawiciela

1. Starostwo Fowiatowe w Ropozycocach
Wydziai Architektury Budownictwa Danuta Satarska nieczyt.
i Gospodarki Przestrzennej

Fowiatowy Inspektorat Stanisiaw Sierakowski nieczyt.
Nadzoru Budowlanego w Ropoczycach

I

Starostwo Fowiatowe w Ropczycach lLitak Teresa nieczyt.
Wydzial Drdg Fowiatowych

(8]

ITI. KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. Mazwa instytucji Mazwisko przedstawiciela Fodpis
1. GDDKiA
2 FUKX sp.z o.0.Ropczyce J.Miaso
3 FGRiM w Sedziszowie Mip
4. FZMiUW I.Ropczyce R.Gwizdak nieczyt.
S ZG Rzeszdw H. Wojton "
E. TF-5. A. R.Wo joik "
7. ZE RE Mielec W.Czerwinski "
a. TR-TELER S.AR.Mielec
= ZUH Ostrow J. Wolak @ d
10, ROF Tarndw




