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PRZEDMIAR

(montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu kompostowni)

Inwestycja:

Montaz instalacji fotowoltaicznej
na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw
w miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow

Lokalizacja:

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: ropczycko-sedziszowski
Gmina: Ostrow

Obreb ewidencyjny: Kozodrza
Dziatka ewidencyjna: 2786

Inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych
Ostrow 225
39-103 Ostrow

| (jednostka budzetowa Gminy Ostrow)

Jednostka opracowujaca:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Ustugowe
InZzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

ul. Strazacka 37

43-382 Bielsko-Biata
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Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na obiektach zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszez. | Razem
KOSZTORYS: Dostawa i montaZ instalacji fotowoltaicznych na obiektach zaktadu Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy
1 INSTALACJA PV
1| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 30 | szt.
d.1| 0403-09 z.0. | kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
3.1. 8901 | podigczenia (ilosc otworéw mocujgcych do 4) - Inwerter
20kW wraz z systemem nadzoru
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2l KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg-Panel szt.
d.1] 0406-04 | Fotowoltaiczny
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
31 KNNR 5 | Konstrukcie wsporcze montowane na dachu budynku - szt.
d1f 1101-11 konstrukcje pod moduly PV ukladane na dachu budynku
analogia
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
4 KNNR 5 | Wcigganie kabli DC o masie do 0.5 kg/m do rur m
d.1| 0713-01 | oslonowych
600 m 600,000
RAZEM 600,000
5 KNR 5-08 | Montaz kencowek przez zaciskanie - przekrdj zy! do 6 szt.
d1| 0814-01 [ mm2
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
8 KNR 5.08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparataw - kucie apar
d1j 0401-10 | mechan. pod kolki rozp.plast.w podi. z betonu at
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
71 KNNR & | Montaz aparatury AC/DC kpl
d.1] 0406-01
1 kpl 1,000]
RAZEM 1,000
KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 5 kpl
d.1| 0403-04 | kg z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podigczenia (ilosc otworéw mocujgcych do 4)-
Rozdzielnica AC/DC
1 kpl 1,000;
RAZEM 1,000
9 KNNR 5 [ Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukladane n.t. na betonie m
d.1| 0103-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
10] KNNR 5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do gotowych| m
d.1] 1105-07 | otwordw
100 m 100,000
RAZEM 100,000
11] KNR 5-08 | Podlgczenie przewodow kabelkowych w powloce szt.
d.1| 0813-04 | pelwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyl do 16
mm?2)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12 KNNR 5 | Przebijanie otwordw £r. 25 mm o diugoéci do 40 cm w otw.
d.1] 1208-12 | 4cianach lub stropach z betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNNR 5 [ Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 50 mm2 | m
d.1| 0212-04 | ukladane w listwach i kanalach elektroinstalacyjnych
200 m 200,000
RAZEM 200,000




Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na obiektach zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Przedmiar
. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNNR 5 | Montaz przylgczy przewodami izolowanymi - przylgcze kpl
d.1| 0803-02 | napowietrzne migdzy budynkami
zs5z.21.
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150 KNNR 5 [ Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1| 0602-03 | mocowane na kolkach wstrzeliwanych LgY16mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
16/ KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane pionowe kpl
d.1| 0601-04 | mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR AT-14 | Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.1| 0102-08 | przewod UTP
200 m 200,000
RAZEM 200,000
18 KNNR 5 | Sprawdzenie i regulacja dzialania inwerterow szt.
d.1| 1308-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR 5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1] 1302-04
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
20] KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.1}] 1305-01 (pierwsza préba) .
2 préb 2,000
RAZEM 2,000
21l KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.1f 1305-02 | (nastepna préba) .
2 préb 2,000,
RAZEM 2,000
22 Konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaiczne) kpl.
d. 1| kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000]
23 Wykonanie dokumentacji powykonawcze| kpl.
d.1| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




